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 Tabela elementów skrócona  Strona 2/19

 Narodowy Fundusz Zdrowia, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

 Nr  Opis robót

 1.  Remont pomieszczeń nr 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 i korytarza od na odcinku od pom. węzła cieplnego do pom. 9.
 1.1.  Roboty przygotowawcze

 1.2.  Roboty budowlane w technologii tradycyjnej - na ścianach i sufitach

 1.3.  Posadzki

 1.4.  Roboty w technologii Remmers

 1.4.1. Ściany w technologii Remmers

 1.4.2. Przepona pozioma wykonana metodą iniekcji międzykrystalicznej

 1.4.3. Izolacje posadzek w technologii Remmers

 1.5.  Roboty elektryczne - instalacja oświetleniowa

 1.6.  Instalacja c.o.

 1.7.  Wywóz i utylizacja odpadów
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 Nr  Podstawa, opis robót  Jm  Ilość

 1.  Remont pomieszczeń nr 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 i korytarza od na odcinku od pom. węzła cieplnego do pom. 9.
 1.1.  Roboty przygotowawcze

 1  KNR 4-01 0701/02  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy 
 cementowo-wapiennej - pod tynk Remmers

 ściany podokienne z wywinięciem na dł. 0,8 m na ściany poprzeczne:

 pom. 2    1,6*(0,8*2+2,14)  m2  5,984

 pom. 5    1,6*(0,8*2+3,0)  m2  7,360

 pom. 6    1,6*(0,8*2+1,41+1,48)  m2  7,184

 pom. 8    1,5*(0,8*2+7,99)  m2  14,385

 pom. 9-1    1,6*(0,8+10,65)+1,9*(0,8*4,37)  m2  24,962

 pom. 9-2    1,9*(0,8*2+2,44)  m2  7,676

 pom. 9-3    2,6*(0,5*2+4,35)  m2  13,910

 pom. 10    1,8*(0,8*2+4,74)  m2  11,412

 pom. 11    1,8*(0,8*2+3,13)  m2  8,514

 pom. 12    1,8*(0,8*2+3,42)  m2  9,036

 razem  m2  110,423

 2  KNR 4-01 0426/01 analogia  Rozebranie okładziny ścian z płyty g-k

 pom. 9-3    4,35*2,6  m2  11,310

 razem  m2  11,310

 3  KNR-W 4-01 1216/01  Zabezpieczenie podłóg folią

 Korytarz na odcinku od pom. węzła cieplnego do klatki schodowej:

 posadzka    2,19*15,58  m2  34,120

 razem  m2  34,120

 1.2.  Roboty budowlane w technologii tradycyjnej - na ścianach i sufitach
 4  KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

 Pomieszczenia:

 ściany

 pom. 2    (4,53*2+2,14*2)*2,63 = 35,084

 pom. 5    (4,53*2+3,0*2)*2,63 = 39,608

 pom. 6    (4,53*4+1,41*2+1,48*2)*2,63 = 62,857

 pom. 8    (4,37*2+7,99*2)*2,67 = 66,002

 pom. 9-1    (4,37*2+10,65*2)*2,58+2,63*2*2,36 = 89,917

 pom. 9-2    (2,44*2+10,65*2)*2,63 = 68,853

 pom. 9-3    (4,58*2+10,48*2)*2,66 = 80,119

 pom. 10    (4,74*2+4,35*2)*2,66 = 48,359

 pom. 11    (3,13*2+4,58*2)*2,66 = 41,017

 pom. 12    (3,42*2+4,89*2)*2,76 = 45,871

 ściany = 577,687

 sufity

 pom. 2    4,53*2,14 = 9,694

 pom. 5    4,53*3,0 = 13,59

 pom. 6    4,53*1,41+4,53*1,48 = 13,092

 pom. 8    4,37*7,99 = 34,916

 pom. 9-1    4,37*10,65-2,63*3,7 = 36,81

 pom. 9-2    2,44*10,65 = 25,986

 pom. 9-3    4,58*10,48 = 47,998

 pom. 10    4,74*4,35 = 20,619

 pom. 11    3,13*4,58 = 14,335

 pom. 12    3,42*4,89 = 16,724

 sufity = 233,764

 ściany+sufity  m2  811,451

 minus skute tynki (remmers)    -110,423  m2  -110,423

 Korytarze:

 Korytarz na odcinku od pom. węzła cieplnego do klatki schodowej:

 ściany    (2,19*2+15,58*2)*2,84  m2  100,934

 sufit    2,19*15,58  m2  34,120

 Korytarz na odcinku od klatki schodowej do pom. 9:

 ściany    (3,95+3,24*2+2,44+6,99*2+1,51+7,95*2+2,62*2-1,1)*2,84  m2  137,456

 sufit    3,95*3,24-1,17*0,72+1,51*6,99+2,62*7,95  m2  43,340

 razem  m2  1.016,878

 5  KNR 4-01 0705/07  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających 
 bruzdy z przewodami elektrycznymi

 pom. 8    3  m  3,000

 pom. 9-3    3  m  3,000

 pom.10    3  m  3,000

 razem  m  9,000
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 6  KNR K-04 0305/01 analogia  Gładzie  jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Cekol DL-80 
 + Cekol C-35

 Pomieszczenia:

 ściany

 pom. 2    (4,53*2+2,14*2)*2,63 = 35,084

 pom. 5    (4,53*2+3,0*2)*2,63 = 39,608

 pom. 6    (4,53*4+1,41*2+1,48*2)*2,63 = 62,857

 pom. 8    (4,37*2+7,99*2)*2,67 = 66,002

 pom. 9-1    (4,37*2+10,65*2)*2,58+2,63*2*2,36 = 89,917

 pom. 9-2    (2,44*2+10,65*2)*2,63 = 68,853

 pom. 9-3    (4,58*2+10,48*2)*2,66 = 80,119

 pom. 10    (4,74*2+4,35*2)*2,66 = 48,359

 pom. 11    (3,13*2+4,58*2)*2,66 = 41,017

 pom. 12    (3,42*2+4,89*2)*2,76 = 45,871

 ściany = 577,687

 sufity

 pom. 2    4,53*2,14 = 9,694

 pom. 5    4,53*3,0 = 13,59

 pom. 6    4,53*1,41+4,53*1,48 = 13,092

 pom. 8    4,37*7,99 = 34,916

 pom. 9-1    4,37*10,65-2,63*3,7 = 36,81

 pom. 9-2    2,44*10,65 = 25,986

 pom. 9-3    4,58*10,48 = 47,998

 pom. 10    4,74*4,35 = 20,619

 pom. 11    3,13*4,58 = 14,335

 pom. 12    3,42*4,89 = 16,724

 sufity = 233,764

 ściany+sufity  m2  811,451

 minus skute tynki (remmers)    -110,423  m2  -110,423

 Korytarze:

 Korytarz na odcinku od klatki schodowej do pom. 9:

 ściany    (3,95+3,24*2+2,44+6,99*2+1,51+7,95*2+2,62*2-1,1)*2,84  m2  137,456

 sufit    3,95*3,24-1,17*0,72+1,51*6,99+2,62*7,95  m2  43,340

 razem  m2  881,824

 7  KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany, w
 kolorze pastelowym

 Pomieszczenia:

 ściany

 pom. 2    (4,53*2+2,14*2)*2,63 = 35,084

 pom. 5    (4,53*2+3,0*2)*2,63 = 39,608

 pom. 6    (4,53*4+1,41*2+1,48*2)*2,63 = 62,857

 pom. 8    (4,37*2+7,99*2)*2,67 = 66,002

 pom. 9-1    (4,37*2+10,65*2)*2,58+2,63*2*2,36 = 89,917

 pom. 9-2    (2,44*2+10,65*2)*2,63 = 68,853

 pom. 9-3    (4,58*2+10,48*2)*2,66 = 80,119

 pom. 10    (4,74*2+4,35*2)*2,66 = 48,359

 pom. 11    (3,13*2+4,58*2)*2,66 = 41,017

 pom. 12    (3,42*2+4,89*2)*2,76 = 45,871

 ściany = 577,687

 ściany  m2  577,687

 minus skute tynki (remmers)    -110,423  m2  -110,423

 Korytarze:

 Korytarz na odcinku od pom. węzła cieplnego do klatki schodowej:

 ściany    (2,19*2+15,58*2)*2,84  m2  100,934

 Korytarz na odcinku od klatki schodowej do pom. 9:

 ściany    (3,95+3,24*2+2,44+6,99*2+1,51+7,95*2+2,62*2-1,1)*2,84  m2  137,456

 razem  m2  705,654

 8  KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity, w 
 kolorze białym

 Pomieszczenia:

 sufity

 pom. 2    4,53*2,14 = 9,694

 pom. 5    4,53*3,0 = 13,59

 pom. 6    4,53*1,41+4,53*1,48 = 13,092

 pom. 8    4,37*7,99 = 34,916

 pom. 9-1    4,37*10,65-2,63*3,7 = 36,81
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 pom. 9-2    2,44*10,65 = 25,986

 pom. 9-3    4,58*10,48 = 47,998

 pom. 10    4,74*4,35 = 20,619

 pom. 11    3,13*4,58 = 14,335

 pom. 12    3,42*4,89 = 16,724

 sufity = 233,764

 sufity  m2  233,764

 Korytarze:

 Korytarz na odcinku od pom. węzła cieplnego do klatki schodowej:

 sufit    2,19*15,58  m2  34,120

 Korytarz na odcinku od klatki schodowej do pom. 9:

 sufit    3,95*3,24-1,17*0,72+1,51*6,99+2,62*7,95  m2  43,340

 razem  m2  311,224

 1.3.  Posadzki
 9  KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

 pom. 6    1,47*4,92  m2  7,232

 pom. 9-2    2,45*3,36  m2  8,232

 pom. 10    4,74*4,35  m2  20,619

 pom. 11    3,13*4,58  m2  14,335

 razem  m2  50,418

 10  KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

 Posadzki cementowe wraz z podłożem:

 pom. 10    4,74*4,35*0,08  m3  1,650

 pom. 11    3,13*4,58*0,08  m3  1,147

 pom. 12    3,42*4,89*0,1  m3  1,672

 razem  m3  4,469

 11  KNR K-13 0103/05  Usunięcie przez frezowanie zewnętrznej warstwy betonu grubości do 5mm z powierzchni poziomych

 pom. 8    3,6*2,7  m2  9,720

 korytarz    3,95*3,24  m2  12,798

 razem  m2  22,518

 12  KNR K-13 0103/06  Usunięcie przez frezowanie zewnętrznej warstwy betonu grubości do 5mm z powierzchni poziomych - 
 dodatek za 1mm powyżej 5mm - do 10 mm

  (Krotność= 5)

 korytarz    3,95*3,24  m2  12,798

 razem  m2  12,798

 13  KNR K-13 0103/06  Usunięcie przez frezowanie zewnętrznej warstwy betonu grubości do 5mm z powierzchni poziomych - 
 dodatek za 1mm powyżej 5mm - do 20 mm

  (Krotność= 15)

 pom. 8    3,6*2,7  m2  9,720

 razem  m2  9,720

 14  KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro

 Wykonanie obniżonej posadzki - pod terakotę

 pom. 10    4,74*4,35  m2  20,619

 pom. 11    3,13*4,58  m2  14,335

 pom. 12    3,42*4,89  m2  16,724

 razem  m2  51,678

 15  KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - do 40 mm

  (Krotność= 2)

 obmiar j.w.    51,678  m2  51,678

 razem  m2  51,678

 16  KNR 0-17 2608/01  Przygotowanie starego podłoża  oczyszczenie mechaniczne i zmycie - istniejąca terakota i posadzki 
 betonowe

 Posadzki

 pom. 2    4,53*2,14 = 9,694

 pom. 5    4,53*3,0 = 13,59

 pom. 6    4,53*1,41+4,53*1,48 = 13,092

 pom. 8    4,37*7,99 = 34,916

 pom. 9-1    4,37*10,65-2,63*3,7 = 36,81

 pom. 9-2    2,44*10,65 = 25,986

 pom. 9-3    4,58*10,48 = 47,998

 pom. 10    4,74*4,35 = 20,619

 pom. 11    3,13*4,58 = 14,335

 pom. 12    3,42*4,89 = 16,724

 Korytarz na odcinku od klatki schodowej do pom. 9:    3,95*3,24-1,17*0,72+1,51*6,99+2,62*7,95+1,0*0,43*2 = 44,2

 posadzki = 277,964

 podłoża frezowane i nowe
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 22,518+51,678 = 74,196

 podłożafrezowaneinowe = 74,196

 posadzki-podłożafrezowaneinowe  m2  203,768

 razem  m2  203,768

 17  KNR 2-02 1118/08  Posadzki z płytek Gresowych o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą

 Posadzki:

 pom. 2    4,53*2,14  m2  9,694

 pom. 5    4,53*3,0  m2  13,590

 pom. 6    4,53*1,41+4,53*1,48  m2  13,092

 pom. 8    4,37*7,99  m2  34,916

 pom. 9-1    4,37*10,65-2,63*3,7  m2  36,810

 pom. 9-2    2,44*10,65  m2  25,986

 pom. 9-3    4,58*10,48  m2  47,998

 pom. 10    4,74*4,35  m2  20,619

 pom. 11    3,13*4,58  m2  14,335

 pom. 12    3,42*4,89  m2  16,724

 Korytarz na odcinku od klatki schodowej do pom. 9:    3,95*3,24-1,17*0,72+1,51*6,99+2,62*7,95+1,0*0,43*2  m2  44,200

 razem  m2  277,964

 18  KNR 2-02 1120/06  Cokoliki o wysokości 8cm z płytek gresowych o wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z 
 przecinaniem płytek

 w pomieszczeniach:

 pom. 2    4,53*2+2,14*2  m  13,340

 pom. 5    4,53*2+3,0*2  m  15,060

 pom. 6    4,53*4+1,41*2+1,48*2  m  23,900

 pom. 8    4,37*2+7,99*2  m  24,720

 pom. 9-1    4,37*2+10,65*2+2,63*2  m  35,300

 pom. 9-2    2,44*2+10,65*2  m  26,180

 pom. 9-3    4,58*2+10,48*2  m  30,120

 pom. 10    4,74*2+4,35*2  m  18,180

 pom. 11    3,13*2+4,58*2  m  15,420

 pom. 12    3,42*2+4,89*2  m  16,620

 Korytarz na odcinku od klatki schodowej do pom. 9    3,95+3,24*2+2,44+6,99*2+1,51+7,95*2+2,62*2-1,1  m  48,400

 razem  m  267,240

 1.4.  Roboty w technologii Remmers
 1.4.1.  Ściany w technologii Remmers

 19  KNR 0-17 2608/01  Przygotowanie starego podłoża  oczyszczenie mechaniczne i zmycie

 ściany podokienne z wywinięciem na dł. 0,8 m na ściany poprzeczne:

 pom. 2    1,6*(0,8*2+2,14)  m2  5,984

 pom. 5    1,6*(0,8*2+3,0)  m2  7,360

 pom. 6    1,6*(0,8*2+1,41+1,48)  m2  7,184

 pom. 8    1,5*(0,8*2+7,99)  m2  14,385

 pom. 9-1    1,6*(0,8+10,65)+1,9*(0,8*4,37)  m2  24,962

 pom. 9-2    1,9*(0,8*2+2,44)  m2  7,676

 pom. 9-3    2,6*(0,5*2+4,35)  m2  13,910

 pom. 10    1,8*(0,8*2+4,74)  m2  11,412

 pom. 11    1,8*(0,8*2+3,13)  m2  8,514

 pom. 12    1,8*(0,8*2+3,42)  m2  9,036

 razem  m2  110,423

 20  KNR 4-01w 0736/01  Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej bez względu na rodzaj zaprawy

 obmiar j.w.    110,423  m2  110,423

 razem  m2  110,423

 21  KNR-0-40 0208/01  Uszczelnienie ścian od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemianowania

 obmiar j.w.    110,423  m2  110,423

 razem  m2  110,423

 22  KNR-0-40 0208/02  Uszczelnienie ścian  od wewnątrz - gruntowanie - zabiegi antysolne

 obmiar j.w.    110,423  m2  110,423

 razem  m2  110,423

 23  KNR-0-40 0208/03  Uszczelnienie ścian  od wewnątrz - zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni

 obmiar j.w.    110,423  m2  110,423

 razem  m2  110,423

 24  KNR-0-40 0208/01  Uszczelnienie ścian  od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemianowania

 obmiar j.w.    110,423  m2  110,423

 razem  m2  110,423

 25  KNR-0-40 0208/04  Uszczelnienie ścian  od wewnątrz - wykonanie tynku magazynującego sole - 10 mm

 obmiar j.w.    110,423  m2  110,423

 razem  m2  110,423
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 26  KNR-0-40 0208/01  Uszczelnienie ścian  od wewnątrz - wykonanie jednego cyklu krzemianowania

 obmiar j.w.    110,423  m2  110,423

 razem  m2  110,423

 27  KNR-0-40 0209/02  Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna, nakładanie zaprawy brodawkowo

 obmiar j.w.    110,423  m2  110,423

 razem  m2  110,423

 28  KNR-0-40 0210/01  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - gr. 1 cm

 obmiar j.w.    110,423  m2  110,423

 razem  m2  110,423

 29  KNR-0-40 0210/01  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dodatek za pogrubienie o 0,5 cm

 obmiar j.w.    110,423  m2  110,423

 razem  m2  110,423

 30  KNR 0-40 0212/04  Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej

 obmiar j.w.    110,423  m2  110,423

 razem  m2  110,423

 1.4.2.  Przepona pozioma wykonana metodą iniekcji mi ędzykrystalicznej
 31  KNR 0-40 0204/05  Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o 

 normalnej twardości o grubości powyżej 40-45cm

 ściany podokienne z wywinięciem na dł. 0,25 m na ściany poprzeczne:

 pom. 8    0,25*2+7,99  m  8,490

 pom. 9-1    10,65+4,37+0,25  m  15,270

 pom. 9-2    2,44  m  2,440

 pom. 9-3    0,25*2+4,35  m  4,850

 pom. 10    0,25+4,74  m  4,990

 pom. 11    3,13  m  3,130

 pom. 12    0,25*2+3,42  m  3,920

 razem  m  43,090

 1.4.3.  Izolacje posadzek w technologii Remmers
 32  KNR 2-02 0602/05 analogia  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych 

 asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa - analogia, preparatem Remmers - Aida Elastoschlamme

 Posadzki:

 pom. 2    4,53*2,14  m2  9,694

 pom. 5    4,53*3,0  m2  13,590

 pom. 6    4,53*1,41+4,53*1,48  m2  13,092

 pom. 8    4,37*7,99  m2  34,916

 pom. 9-1    4,37*10,65-2,63*3,7  m2  36,810

 pom. 9-2    2,44*10,65  m2  25,986

 pom. 9-3    4,58*10,48  m2  47,998

 pom. 10    4,74*4,35  m2  20,619

 pom. 11    3,13*4,58  m2  14,335

 pom. 12    3,42*4,89  m2  16,724

 Korytarz na odcinku od klatki schodowej do pom. 9:    3,95*3,24-1,17*0,72+1,51*6,99+2,62*7,95+1,0*0,43*2  m2  44,200

 Pas wys. 0,08 m na ścianach - na obwodzie pomieszczeń (otworów drzwiowych nie potrącono ze względu na szerokość ościeży):

 obwód

 pom. 2    4,53*2+2,14*2 = 13,34

 pom. 5    4,53*2+3,0*2 = 15,06

 pom. 6    4,53*4+1,41*2+1,48*2 = 23,9

 pom. 8    4,37*2+7,99*2 = 24,72

 pom. 9-1    4,37*2+10,65*2+2,63*2 = 35,3

 pom. 9-2    2,44*2+10,65*2 = 26,18

 pom. 9-3    4,58*2+10,48*2 = 30,12

 pom. 10    4,74*2+4,35*2 = 18,18

 pom. 11    3,13*2+4,58*2 = 15,42

 pom. 12    3,42*2+4,89*2 = 16,62

 obwód = 218,84

 obwód * 0,08  m2  17,507

 razem  m2  295,471

 33  KNR 2-02 0602/06 analogia  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych 
 asfaltowych gęstych - każda następna warstwa ponad pierwszą  - analogia, preparatem Remmers - Aida Elastoschlamme

 obmiar j.w.    295,471  m2  295,471

 razem  m2  295,471

 1.5.  Roboty elektryczne - instalacja oświetleniowa
 34  KNR 4-03 1134/01  Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym

 pom. 8    2  szt  2,000

 pom. 9-3    3  szt  3,000

 pom.10    2  szt  2,000
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 pom. 11    2  szt  2,000

 razem  szt  9,000

 35  KNR 4-03 1001/01  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym

 pom. 8    3  m  3,000

 pom. 9-3    3  m  3,000

 pom.10    3  m  3,000

 pom. 11    3  m  3,000

 razem  m  12,000

 36  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach 
 na podłożu innym niż betonowe

 pom. 8    3  m  3,000

 pom. 9-3    3  m  3,000

 pom.10    3  m  3,000

 pom. 11    3  m  3,000

 razem  m  12,000

 37  KNNR 5 0301/11  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej
 z wykonaniem ślepych otworów w cegle

 pod oprawy oświetleniowe:

 pom. 8    3*2  szt  6,000

 pom. 9-3    4*2  szt  8,000

 pom.10    3*2  szt  6,000

 pom. 11    2*2  szt  4,000

 razem  szt  24,000

 38  KNR 5-08 0820/01  Kompletowanie opraw świetlówkowycho mocy  do 120W - oprawy nowe

 pom. 8    1  szt  1,000

 pom. 9-3    1  szt  1,000

 pom.10    1  szt  1,000

 razem  szt  3,000

 39  KNR 5-08 0511/11  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych 
 lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W - oprawy z odzysku

 oprawy oświetleniowe z odzysku:

 pom. 8    2  szt  2,000

 pom. 9-3    4  szt  4,000

 pom.10    2  szt  2,000

 pom. 11    2  szt  2,000

 razem  szt  10,000

 40  KNR 5-08 0511/11  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych 
 lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W - oprawy z odzysku

 oprawy oświetleniowe nowe:

 pom. 8    1  szt  1,000

 pom. 9-3    1  szt  1,000

 pom.10    1  szt  1,000

 razem  szt  3,000

 41  KNNR 5 1208/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

 pom. 8    3  m  3,000

 pom. 9-3    3  m  3,000

 pom.10    3  m  3,000

 pom. 11    3  m  3,000

 razem  m  12,000

 42  KNNR 9 1202/06  Sprawdzenie stanu izolacji obwodów instalacji odbiorczej oświetleniowej - pomiar następny

 pom. 8    1  pomiar  1,000

 pom. 9-3    1  pomiar  1,000

 pom.10    1  pomiar  1,000

 pom. 11    1  pomiar  1,000

 razem  pomiar  4,000

 1.6.  Instalacja c.o.
 43  Kalkulacja indywidualna  Demontaż i ponowny montaż grzejników c.o. wraz z opróżnieniem i napełnieniem zładu.

 pom. 2    1  kpl  1,000

 pom. 5    1  kpl  1,000

 pom. 6    1  kpl  1,000

 pom. 8    1  kpl  1,000

 pom. 9-1    1  kpl  1,000

 pom. 9-2    1  kpl  1,000

 pom. 9-3    1  kpl  1,000

 pom. 10    1  kpl  1,000

 pom. 11    1  kpl  1,000

 pom. 12    1  kpl  1,000
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 razem  kpl  10,000

 44  KNR 4-01 1212/27  Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm

 pom. 2    1,8*2  m  3,600

 pom. 5    1,8*2  m  3,600

 pom. 6    2,2*4+2,8*2  m  14,400

 pom. 8    1,8*2  m  3,600

 pom. 9-1    1,8*2  m  3,600

 pom. 9-2    1,8*2  m  3,600

 pom. 9-3    1,8*2  m  3,600

 pom. 10    2,0*2  m  4,000

 pom. 11    2,0*2  m  4,000

 pom. 12    1,8*2  m  3,600

 razem  m  47,600

 1.7.  Wywóz i utylizacja odpadów
 45  KNR 4-01 0106/05  Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic

 z poz. 1    110,423*0,015  m3  1,656

 z poz. 2    11,31*0,012  m3  0,136

 z poz. 9    50,418*0,015  m3  0,756

 z poz. 10    4,469  m3  4,469

 z poz. 12    12,798*0,01  m3  0,128

 z poz. 13    9,72*0,015  m3  0,146

 razem  m3  7,291

 46  KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km

 obmiar j.w.    7,291  m3  7,291

 razem  m3  7,291

 47  KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km 

  (Krotność= 13)

 obmiar j.w.    7,291  m3  7,291

 razem  m3  7,291

 48  Utylizacja  Utylizacja gruzu - usunięte tynki

 z poz. 1    110,423*0,015*1,7  t  2,816

 z poz. 2    11,31*0,012*1,5  t  0,204

 razem  t  3,020

 49  Utylizacja  Utylizacja gruzu - usunięte posadzki

 z poz. 9    50,418*0,015*1,8  t  1,361

 z poz. 10    4,469*1,8  t  8,044

 z poz. 12    12,798*0,01*1,8  t  0,230

 z poz. 13    9,72*0,015*1,8  t  0,262

 razem  t  9,897
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 1.  Remont pomieszczeń nr 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 i korytarza od na 
 odcinku od pom. węzła cieplnego do pom. 9.
 1.1.  Roboty przygotowawcze

 1  KNR 4-01 0701/02  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na 
 ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - pod tynk 
 Remmers

 110,423  m2

 Robocizna
 Robocizna razem  r-g  0,41

 2  KNR 4-01 0426/01 analogia  Rozebranie okładziny ścian z płyty g-k

 11,31  m2

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,33

 3  KNR-W 4-01 1216/01  Zabezpieczenie podłóg folią

 34,12  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,057

 Materiały
 Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm  m2  0,357

 Materiały pomocnicze  %  2

 1.2.  Roboty budowlane w technologii tradycyjnej - na ścianach i sufitach
 4  KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o 

 powierzchni podłogi ponad 5m2

 1016,878  m2

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,092

 Materiały
 Mydło techniczne maziste (szare) 65%  kg  0,022

 Wapno suchogaszone  t  0,00088

 Piasek do zapraw  m3  0,001

 Materiały pomocnicze  %  2

 5  KNR 4-01 0705/07  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na 
 murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami 
 elektrycznymi

 9  m

 Robocizna
 Robocizna razem  r-g  0,44

 Materiały
 Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work  t  0,0016

 Wapno suchogaszone  t  0,002

 Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm  m3  0,008

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt
 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,01

 6  KNR K-04 0305/01 analogia  Gładzie  jednowarstwowe grubości 3mm 
 wykonywane ręcznie na podłożu z tynku - Cekol DL-80 + Cekol C-35

 881,824  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,236

 Materiały
 Gładź szpachlowa Cekol C-35  t  0,00324

 Środek gruntujący Cekol DL-80  dm3  0,066

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,028

 Środek transportowy  m-g  0,008

 7  KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
 wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany, w kolorze 
 pastelowym

 705,654  m2

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,1083

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0673

 Materiały
 Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, 
 kolor pastelowy

 dm3  0,276

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt
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 Środek transportowy  m-g  0,0003

 8  KNR 2-02 1505/03  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 
 wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity, w kolorze białym

 311,224  m2

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,1083

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0673

 Materiały
 Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, 
 biała

 dm3  0,276

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt
 Środek transportowy  m-g  0,0003

 1.3.  Posadzki
 9  KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na 

 zaprawie cementowej

 50,418  m2

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  0,92

 10  KNR 4-01 0212/01  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych 
 niezbrojonych o grubości do 15cm

 4,469  m3

 Robocizna
 Robocizna razem  r-g  13,81

 11  KNR K-13 0103/05  Usunięcie przez frezowanie zewnętrznej warstwy betonu 
 grubości do 5mm z powierzchni poziomych

 22,518  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,37

 Sprzęt
 Frezarka do podłoży betonowych elektryczna  m-g  0,28

 12  KNR K-13 0103/06  Usunięcie przez frezowanie zewnętrznej warstwy betonu 
 grubości do 5mm z powierzchni poziomych - dodatek za 1mm powyżej 5mm 
 - do 10 mm

  (Krotność= 5)

 12,798  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,06

 Sprzęt
 Frezarka do podłoży betonowych elektryczna  m-g  0,05

 13  KNR K-13 0103/06  Usunięcie przez frezowanie zewnętrznej warstwy betonu 
 grubości do 5mm z powierzchni poziomych - dodatek za 1mm powyżej 5mm 
 - do 20 mm

  (Krotność= 15)

 9,72  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,06

 Sprzęt
 Frezarka do podłoży betonowych elektryczna  m-g  0,05

 14  KNR 2-02 1102/01  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 
 20mm pod posadzki zatarte na ostro

 51,678  m2

 Robocizna
 Betoniarze gr.II  r-g  0,2714

 Robotnicy gr.I  r-g  0,085

 Materiały
 Zaprawa cementowa m. 80  m3  0,0206

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0309

 Środek transportowy  m-g  0,0003

 15  KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub 
 potrącenie za zmianę grubości o 10mm - do 40 mm

  (Krotność= 2)

 51,678  m2

 Robocizna
 Betoniarze gr.II  r-g  0,0284

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0432
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 Materiały
 Zaprawa cementowa m. 80  m3  0,0105

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0158

 16  KNR 0-17 2608/01  Przygotowanie starego podłoża  oczyszczenie 
 mechaniczne i zmycie - istniejąca terakota i posadzki betonowe

 203,768  m2

 Robocizna
 Robocizna razem  r-g  0,272

 17  KNR 2-02 1118/08  Posadzki z płytek Gresowych o wymiarach 30x30cm 
 układanych na klej metodą zwykłą

 277,964  m2

 Robocizna
 Posadzkarze gr.II  r-g  0,7617

 Robotnicy gr.I  r-g  0,1904

 Materiały
 Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I  m2  1,02

 Zaprawa klejąca Remmers Flexkleber  kg  4,75

 Zaprawa spoinująca  kg  0,4

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0315

 Środek transportowy  m-g  0,027

 18  KNR 2-02 1120/06  Cokoliki o wysokości 8cm z płytek gresowych o 
 wymiarach 30x30cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek

 267,24  m

 Robocizna
 Posadzkarze gr.II  r-g  0,432

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0224

 Materiały
 Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I  m2  0,0875

 Zaprawa klejąca Remmers Flexkleber  kg  0,78

 Zaprawa spoinująca  kg  0,12

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0054

 Środek transportowy  m-g  0,004

 1.4.  Roboty w technologii Remmers
 1.4.1.  Ściany w technologii Remmers

 19  KNR 0-17 2608/01  Przygotowanie starego podłoża  oczyszczenie 
 mechaniczne i zmycie

 110,423  m2

 Robocizna
 Robocizna razem  r-g  0,272

 20  KNR 4-01w 0736/01  Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły 
 ceramicznej bez względu na rodzaj zaprawy

 110,423  m2

 Robocizna
 Robocizna razem  r-g  0,21

 21  KNR-0-40 0208/01  Uszczelnienie ścian od wewnątrz - wykonanie jednego 
 cyklu krzemianowania

 110,423  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,11

 Materiały
 Preparat krzemionkujący Aida Kiesol  kg  0,2

 Szlam krzemionkowy Aida Sulfatexschlamme  kg  2

 22  KNR-0-40 0208/02  Uszczelnienie ścian  od wewnątrz - gruntowanie - zabiegi
 antysolne

 110,423  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,11

 Materiały
 Preparat gruntujący Aida Sulfatex Flussig  kg  0,5

 23  KNR-0-40 0208/03  Uszczelnienie ścian  od wewnątrz - zamknięcie spoin i 
 wyrównanie powierzchni
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 110,423  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,11

 Materiały
 Zaprawa Aisit Grundputz - WTA  kg  3,5

 24  KNR-0-40 0208/01  Uszczelnienie ścian  od wewnątrz - wykonanie jednego 
 cyklu krzemianowania

 110,423  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,11

 Materiały
 Preparat krzemionkujący Aida Kiesol  kg  0,2

 Szlam krzemionkowy Aida Sulfatexschlamme  kg  2

 25  KNR-0-40 0208/04  Uszczelnienie ścian  od wewnątrz - wykonanie tynku 
 magazynującego sole - 10 mm

 110,423  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,32

 Materiały
 Zaprawa Aisit Grundputz - WTA  kg  9

 26  KNR-0-40 0208/01  Uszczelnienie ścian  od wewnątrz - wykonanie jednego 
 cyklu krzemianowania

 110,423  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,11

 Materiały
 Preparat krzemionkujący Aida Kiesol  kg  0,2

 Szlam krzemionkowy Aida Sulfatexschlamme  kg  2

 27  KNR-0-40 0209/02  Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna, 
 nakładanie zaprawy brodawkowo

 110,423  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,05

 Materiały
 Zaprawa Aida Spezial-Vorspritzmortel  kg  3

 28  KNR-0-40 0210/01  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - gr. 1 cm

 110,423  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,3

 Materiały
 Zaprawa Funcosil Sanierputz - WTA  kg  7

 29  KNR-0-40 0210/01  Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dodatek za 
 pogrubienie o 0,5 cm

 110,423  m2

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,06

 Materiały
 Zaprawa Funcosil Sanierputz - WTA  kg  3,5

 30  KNR 0-40 0212/04  Dwukrotne wykonanie powłoki malarskiej

 110,423  m2

 Robocizna
 Robocizna razem  r-g  0,2

 Materiały
 Farba Funcosil LA Siliconfarbe  dm3  0,45

 1.4.2.  Przepona pozioma wykonana metodą iniekcji mi ędzykrystalicznej
 31  KNR 0-40 0204/05  Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą

 iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o grubości 
 powyżej 40-45cm

 43,09  m

 Robocizna
 Robotnicy gr.II  r-g  3,81

 Materiały
 Preparat krzemionkujący Aida Kiesol  kg  7

 Zaprawa Aida Bohrlochsuspension  kg  0,96

 Paker o średnicy 12-13mm Aida Injektionpaker  szt  8

 Wiertła o średnicy 12mm  szt  0,04

 Sprzęt
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 Młot udarowo-obrotowy  m-g  3,22

 Sprężarka powietrza  m-g  0,15

 Pompa iniekcyjna  m-g  0,08

 1.4.3.  Izolacje posadzek w technologii Remmers
 32  KNR 2-02 0602/05 analogia  Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome 

 - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza 
 warstwa - analogia, preparatem Remmers - Aida Elastoschlamme

 295,471  m2

 Robocizna
 Robocizna razem  r-g  0,089

 Materiały
 Szlam uszczelniający Aida Elastoschlamme  kg  1,4

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0025

 Środek transportowy  m-g  0,002

 33  KNR 2-02 0602/06 analogia  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe 
 poziome wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - 
 każda następna warstwa ponad pierwszą  - analogia, preparatem Remmers - 
 Aida Elastoschlamme

 295,471  m2

 Robocizna
 Dekarze gr.II  r-g  0,0657

 Robotnicy gr.I  r-g  0,0191

 Materiały
 Szlam uszczelniający Aida Elastoschlamme  kg  1,4

 Materiały pomocnicze  %  1,5

 Sprzęt
 Wyciąg  m-g  0,0022

 Środek transportowy  m-g  0,0017

 1.5.  Roboty elektryczne - instalacja oświetleniowa
 34  KNR 4-03 1134/01  Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw 

 sztucznych lub metalowym

 9  szt

 Robocizna
 Elektromonterzy gr.II  r-g  0,555

 35  KNR 4-03 1001/01  Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
 podłożu ceglanym

 12  m

 Robocizna
 Elektromonterzy gr.II  r-g  0,0798

 36  KNNR 5 0205/01  Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju 
 żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż 
 betonowe

 12  m

 Robocizna
 Robocizna razem  r-g  0,0546

 Materiały
 Przewód YDYt-750V 3x1,5mm2  m  1,04

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 37  KNNR 5 0301/11  Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - 
 mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem 
 ślepych otworów w cegle

 24  szt

 Robocizna
 Robocizna razem  r-g  0,0914

 Materiały
 Kołki uniwersalne rozporowe z wkrętami fi 8 mm  szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 38  KNR 5-08 0820/01  Kompletowanie opraw świetlówkowycho mocy  do 
 120W - oprawy nowe

 3  szt

 Robocizna
 Elektromonterzy gr.III  r-g  0,61

 39  KNR 5-08 0511/11  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z 
 blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym 
 względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W - 
 oprawy z odzysku

 10  szt



-

 Kosztorys  Strona 15/19

 Narodowy Fundusz Zdrowia, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Robocizna
 Elektromonterzy gr.III  r-g  0,62

 40  KNR 5-08 0511/11  Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z 
 blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym 
 względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x40W - 
 oprawy z odzysku

 3  szt

 Robocizna
 Elektromonterzy gr.III  r-g  0,62

 Materiały
 Oprawa pyłoszczelna/strugoodporna PACIFIC TCW215, IP66, klosz akrylowy
 AC 1xTL-D58W I PI

 szt  1

 Świetlówka LF 36W  szt  1,04

 Zapłonnik do świetlówek ZT-E 40/1, 4-40 W  szt  1

 Materiały pomocnicze  %  2,5

 41  KNNR 5 1208/01  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm

 12  m

 Robocizna
 Robocizna razem  r-g  0,0315

 42  KNNR 9 1202/06  Sprawdzenie stanu izolacji obwodów instalacji odbiorczej 
 oświetleniowej - pomiar następny

 4  pomiar

 Robocizna
 Robotnicy  r-g  0,41

 1.6.  Instalacja c.o.
 43  Kalkulacja indywidualna  Demontaż i ponowny montaż grzejników c.o. wraz 

 z opróżnieniem i napełnieniem zładu.

 10  kpl

 Razem pozycja

 44  KNR 4-01 1212/27  Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych 
 i gazowych o średnicy do 50mm

 47,6  m

 Robocizna
 Malarze gr.II  r-g  0,07

 Robotnicy gr.I  r-g  0,08

 Materiały
 Farba olejna nawierzchniowa  dm3  0,015

 Benzyna do lakierów  dm3  0,003

 Papier ścierny  ark  0,2

 Materiały pomocnicze  %  2

 1.7.  Wywóz i utylizacja odpadów
 45  KNR 4-01 0106/05  Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na 

 kategorię z piwnic

 7,291  m3

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  5,91

 46  KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
 skrzyniowymi na odl. do 1km

 7,291  m3

 Robocizna
 Robotnicy gr.I  r-g  1,39

 Materiały
 Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko  t  1,8

 Sprzęt
 Samochód skrzyniowy  5t  m-g  0,72

 47  KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
 skrzyniowymi na każdy następny 1km 

  (Krotność= 13)

 7,291  m3

 Sprzęt
 Samochód skrzyniowy  5t  m-g  0,02

 48  Utylizacja  Utylizacja gruzu - usunięte tynki

 3,02  t

 Materiały
 Opłata za przyjęcie odpadów z  tynków  t  1

 49  Utylizacja  Utylizacja gruzu - usunięte posadzki

 9,897  t

 Materiały



-

 Kosztorys  Strona 16/19

 Narodowy Fundusz Zdrowia, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

 Nr  Podstawa, opis robót, nakłady  Jm  Norma  Cena  Robocizna  Materiały  Sprzęt

 Opłata za przyjęcie odpadów z  posadzek  t  1



-

 Zestawienie robocizny  Strona 17/19

 Narodowy Fundusz Zdrowia, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Betoniarze gr.II  r-g  16,961

 2  Dekarze gr.II  r-g  19,412

 3  Elektromonterzy gr.II  r-g  5,953

 4  Elektromonterzy gr.III  r-g  9,890

 5  Malarze gr.II  r-g  113,460

 6  Posadzkarze gr.II  r-g  327,173

 7  Robocizna razem  r-g  271,207

 8  Robotnicy gr.I  r-g  342,549

 9  Robotnicy gr.II  r-g  164,173

 10  Robotnicy  r-g  373,956

 Razem  1.644,734



-

 Zestawienie materiałów  Strona 18/19

 Narodowy Fundusz Zdrowia, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Benzyna do lakierów  dm3  0,143

 2  Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work  t  0,014

 3  Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała  dm3  85,898

 4  Farba emulsyjna akrylowa, nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, kolor pastelowy  dm3  194,761

 5  Farba Funcosil LA Siliconfarbe  dm3  49,690

 6  Farba olejna nawierzchniowa  dm3  0,714

 7  Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm  m2  12,181

 8  Gładź szpachlowa Cekol C-35  t  2,857

 9  Kołki uniwersalne rozporowe z wkrętami fi 8 mm  szt  24,000

 10  Mydło techniczne maziste (szare) 65%  kg  22,371

 11  Opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko  t  13,124

 12  Opłata za przyjęcie odpadów z  posadzek  t  9,897

 13  Opłata za przyjęcie odpadów z  tynków  t  3,020

 14  Oprawa pyłoszczelna/strugoodporna PACIFIC TCW215, IP66, klosz akrylowy AC 
 1xTL-D58W I PI

 szt  3,000

 15  Paker o średnicy 12-13mm Aida Injektionpaker  szt  344,720

 16  Papier ścierny  ark  9,520

 17  Piasek do zapraw  m3  1,017

 18  Piasek natur.do zapr.odm.II,uziar.do 1,0mm  m3  0,072

 19  Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I  m2  306,907

 20  Preparat gruntujący Aida Sulfatex Flussig  kg  55,212

 21  Preparat krzemionkujący Aida Kiesol  kg  367,884

 22  Przewód YDYt-750V 3x1,5mm2  m  12,480

 23  Szlam krzemionkowy Aida Sulfatexschlamme  kg  662,538

 24  Szlam uszczelniający Aida Elastoschlamme  kg  827,319

 25  Środek gruntujący Cekol DL-80  dm3  58,200

 26  Świetlówka LF 36W  szt  3,120

 27  Wapno suchogaszone  t  0,913

 28  Wiertła o średnicy 12mm  szt  1,724

 29  Zapłonnik do świetlówek ZT-E 40/1, 4-40 W  szt  3,000

 30  Zaprawa Aida Bohrlochsuspension  kg  41,366

 31  Zaprawa Aida Spezial-Vorspritzmortel  kg  331,269

 32  Zaprawa Aisit Grundputz - WTA  kg  1.380,287

 33  Zaprawa cementowa m. 80  m3  2,150

 34  Zaprawa Funcosil Sanierputz - WTA  kg  1.159,441

 35  Zaprawa klejąca Remmers Flexkleber  kg  1.528,776

 36  Zaprawa spoinująca  kg  143,254

 Razem

 Materiały pomocnicze

 Razem



-

 Zestawienie sprzętu  Strona 19/19

 Narodowy Fundusz Zdrowia, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

 Lp  Nazwa  Jm  Ilość  Cena  Wartość

 1  Frezarka do podłoży betonowych elektryczna  m-g  16,795

 2  Młot udarowo-obrotowy  m-g  138,750

 3  Pompa iniekcyjna  m-g  3,447

 4  Samochód skrzyniowy  5t  m-g  7,145

 5  Sprężarka powietrza  m-g  6,464

 6  Środek transportowy  m-g  17,042

 7  Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t  m-g  0,090

 8  Wyciąg  m-g  39,509

 Razem  229,241


