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      OPIS TECHNICZNY 

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
1.1 zlecenie inwestora 
1.2 program uzgodniony z inwestorem 
1.3 obowiązujące przepisy i normy 
1.4 inwentaryzacja budowlana 

 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 
 
   Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku biurowego 
należącego do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 
Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu działki. 
 
3. LOKALIZACJA. 
     
    Opracowywany obiekt zlokalizowany jest w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4. 
 
4. STAN ISTNIEJĄCY. 
 
     Budynek będący przedmiotem opracowania jest obiektem trzykondygnacyjnym, 
nie podpiwniczonym posiadającym funkcję biurową. Stolarka okienna plastikowa, 
dach płaski, pokrycie stanowi papa termozgrzewalna.  
    Stan techniczny obiektu jest średni, obecnie ze względu na chęć poprawienia 
wartości termoizolacyjnej i estetycznej obiektu oraz dokonania wymiany osłon 
balkonowych i remontów balkonów inwestor zdecydował o wykonaniu tych prac. 
W chwili obecnej na elewacjach budynku można zauważyć: ubytki tynku, 
zabrudzenia elewacji, uszkodzenia kominów na dachu. Stan techniczny balustrad 
na balkonach jest zły, płyty stropowe balkonów wymagają renowacji z powodów 
licznych odprysków betonu.  
    
5. PRZYJĘTE ROZWI ĄZANIA PROJEKTOWE. 
 
Projektowany remont przewiduje następujący zakres prac: 
- izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych, 
- termorenowacja ścian zewnętrznych, 
- docieplenie dachu wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachowego oraz remont 
kominów wraz z  nowymi „czapkami”; 
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku; 
- rozbiórka i wykonanie nowych warstw posadzki balkonów; 
- rozbiórka istniejących balustrad oraz wykonanie nowych balustrad; 
- wymiana drzwi zewnętrznych do budynku. 
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6. OPIS TECHNICZNY WYKONAWSTWA. 
 

6.1. TERMORENOWACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH: 
 

-PODSTAWOWE  ZASADY    TERMORENOWACJI 
 
         Zgodnie  z  § 328  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej 
i  Budownictwa  z  dnia  14.12. 1994r. w sprawie  warunków  technicznych  
jakim  powinny  odpowiadać  budynki i ich  usytuowanie , budynek  i jego 
instalacje  grzewcze  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  w sposób 
by  ilość energii cieplnej potrzebnej  do  użytkowania  budynku  zgodnie z 
jego  przeznaczeniem  można  było utrzymać na  racjonalnie  niskim poziomie. 
Termorenowacja jest  procesem, który  ma  na  celu  ograniczenie wydatków  
energii  na  ogrzewanie  obiektów  budowlanych  już  istniejących. Przynosi  ona  
wymierne  korzyści . Niezbędne  są jednak znaczne, jednorazowe nakłady  
finansowe ale  zwracają  się  w  postaci dużo  niższych  kosztów  ogrzewania  
budynku. 
W  celu  osiągnięcia  jak  najlepszych  efektów  w  oszczędzaniu energii cieplnej  
budynek  powinien  być poddany  kompleksowo termorenowacji  polegającej na  
wykonaniu  następujących  robót : 
- ocieplenia  przegród  zewnętrznych: ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych 
oraz dachu. 

         
      - KONSTRUKCJA  OCIEPLENIA 

 
        Zaprojektowano  ocieplenie  ścian  budynku  metodą lekką – mokrą . 
 
        Jest  to  kompleksowy  sposób  ociepleń  ścian  zewnętrznych, który 
zapobiega  ucieczce  ciepła  z  budynku. Właściwości  te  dają  w  efekcie 
optymalny  mikroklimat w  pomieszczeniach, a dzięki  radykalnemu  obniżeniu  
kosztów  zużycia  opału  zmniejszają  zanieczyszczenie  środowiska. 
        Technologię  wykonania  ocieplenia  tym  systemem  można  podzielić 
na  cztery  podstawowe  etapy: 
1. przygotowanie  podłoża  
2. mocowanie  styropianu 
3. wykonanie  warstwy  zbrojącej 
4. układanie  tynku  wykończeniowego 
 

Podstawowe  komponenty  metody  lekkiej – mokrej  to: 
 

1. klej  mocujący  
2. warstwa  termoizolacyjna 
3. warstwa  szpachlowa  z  zatopioną  tkaniną  z włókna  szklanego 
4. płyn  gruntujący 
5. tynk  wykończeniowy. 
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WYTYCZNE  DO DOCIEPLENIA  ŚCIAN 
a)  Prace  przygotowawcze   
 
Przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  budynku  należy  przygotować materiały  
i narzędzia. Należy także  sprawdzić  czy  materiały odpowiadają  wymaganiom 
i  posiadają  atesty. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  powłoki  docieplającej należy usunąć  
obróbki  blacharskie oraz  parapety  zewnętrzne. 
Przygotowanie  ścian  polega  na: 

- skuciu  odparzonych  fragmentów  tynku, 
- dokładnym  oczyszczeniu z  warstwy  pylącej, 
- dokładnym  oczyszczeniu przed  ociepleniem  pionowych i 

poziomych  ościeży  okiennych  i drzwiowych, 
- podłoża  o  dużym  zawilgoceniu  dokładnie  osuszyć, 
- podłoże  powinno być nie zatłuszczone, nie  zmarznięte i wolne 

od  wykwitów, 
- podłoże  należy  wzmocnić środkiem  gruntującym.  

            Przed  przystąpieniem  do  przyklejania  płyt  styropianowych  należy   
            sprawdzić czy  przyczepność masy  klejącej  jest  wystarczająca  do  
            wykonania  warstwy  izolacyjnej. Sprawdzenie  należy  wykonać po- 
            przez przyklejenie  8-10 próbek  styropianu o  wymiarach 10 x10 cm. 
   Masę  klejącą  należy  nałożyć na  całą powierzchnię  próbek styropia- 
            nowych warstwą grubości 10 mm a następnie  przyłożyć i docisnąć  
            próbki  do  przygotowanych  uprzednio  ścian. Wytrzymałość  podło- 
            ża  jest  wystarczająca  jeśli  styropian   po  96 godzinach  przy  
            próbie ręcznego  odrywania    ulegnie  rozerwaniu. 
             

b) przyklejanie  styropianu 
 
Po  sprawdzeniu  i  przygotowaniu  powierzchni  ścian należy  przystąpić 
do  przyklejania  płyt  styropianowych . Przyklejanie należy  rozpocząć 
od  dołu  ściany  i  posuwać się  w górę. Płyty  styropianowe  powinny  
mieć wymiar  100x 50 cm i powinny być  przyklejane  w tzw. mijankę 
dłuższą  krawędzią  w  poziomie. Przed  przystąpieniem do  klejenia  
płyt  należy  wyrównać ich  krawędzie tak  aby po naklejeniu na ścianę 
styki  płyt  były  dopasowane. Masę  klejową  należy  nakładać na powierzchnię 
płyt  wzdłuż obrzeży  w  odległości  około 30 mm od płaszczyzn  bocznych  
aby uniknąć wyciskania  masy oraz  punktowo plackami w  środku  pozostałej  
powierzchni. Płyt świeżo przyklejonych nie należy dociskać  ponownie  lub  
poprawiać. 
Płyty  należy  kleić na styk. Szczeliny  większe niż 2 mm należy wypełniać 
paskami  styropianowymi. Nie  dopuszcza  się  wypełniania  szczelin miedzy  
płytami  oraz wyrównywania  nierówności na powierzchni styropianu  masą  
klejową. 
Niedopuszczalne jest występowanie nierówności na  powierzchni styropianu  
większych niż  3mm. 
Przyklejone  płyty  mocować łącznikami 3 szt. na płytę. 
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c) przyklejanie  siatki z  włókna szklanego 
 
Po  ostatecznym  stwardnieniu  masy  klejowej  można  przystąpić  do  
przyklejania  siatki z włókna  szklanego. Pełni  ona  rolę  zbrojenia, wzmacnia  
powierzchnię  styropianu i  kompensuje  naprężenia na granicy styropian – 
tynk, nie  dopuszcza do  powstawania  spękań w warstwie fakturowej i jej  
odrywania. Masę  klejącą należy nanosić na  powierzchnię  
płyt ciągłą  warstwą ogr.3 mm  pacą ryflowaną  rozpoczynając od  góry ściany 
pasami o szerokości  siatki zbrojeniowej. Po nałożeniu masy należy 
natychmiast  przykleić siatkę  wciskając ja w masę klejową za pomocą 
packi. Siatka powinna być napięta i całkowicie  wtopiona na gł.1 mm masy. 
Następnie  na powierzchnię przyklejonej  siatki należy  nanieść drugą  
warstwę  masy  klejącej o gr.1mm w celu całkowitego przykrycia tkaniny. 
Zaleca  się  stosowanie  narzędzi nierdzewnych oraz izolowanie elementów 
metalowych  stykających  się  z masą. 

 
d) nakładanie  masy  tynkarskiej. 
 
Przed  przystąpieniem  do  nakładania  masy  tynkarskiej podłoże  należy 
zagruntować 25% roztworem  płynu gruntującego. Po około 8 godz. można  
przystąpić  do  nakładania  masy tynkarskiej. 
Masę  tynkarską należy  nakładać ręcznie  za  pomocą  nierdzewnej  pacy 
stalowej na  grubość  odpowiadającą użytej  granulacji.( 1,5 mm) 
Po krótkim  odczekaniu  na związanie masę należy zatrzeć packą z tworzywa 
sztucznego równolegle w celu  uzyskania pożądanej faktury. Ściany należy 
wyprawiać w całości , bez  przerw. 
Temperatura  podłoża i otoczenia podczas nakładania  tynku i w ciągu 24 godz. 
po jego nałożeniu nie  powinna być niższa niż + 5OC. W tym  czasie podłoże 
powinno być chronione przed  deszczem i bezpośrednim działaniem  słońca. 
 
Uwagi ogólne. 
       Wszystkie  narożniki pionowe  budynku oraz narożniki ościeży drzwi 
wejściowych należy zabezpieczyć  przed przyklejeniem  siatki zbrojeniowej  
perforowanym  kątownikiem wzmacniającym. 
Do wysokości  okien parteru  należy  stosować podwójną  warstwę  siatki 
Dodatkową  warstwę  siatki należy  stosować na  wszystkich  narożnikach 
otworów okiennych. 
Siatka zbrojeniowa nie może być cięta na narożnikach lecz wywijana około 15 
cm  na  sąsiednią ścianę  lub ościeże. 
Sąsiednie  pasy  siatki  powinny być  przyklejane na  zakład nie mniejszy niż  5 
cm w pionie i poziomie 
Ościeża okienne i drzwiowe  docieplać  styropianem gr. 2 cm 
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            PRZYJĘTE  ROZWIĄZANIA  PROJEKTOWE 
 
- W oparciu  o  dokonane  obliczenia współczynnika przenikania „Uc” ustalono 
minimalną grubość ocieplenia dla wszystkich ścian zewnętrznych budynku  -  
12 cm ( k= 0,260 W/m2xK); cokół i ściany fundamentowe do wysokości 80cm 
poniżej gruntu należy ocieplić styropianem grubości 8cm.  
           Przyjęto  ocieplenie  ścian styropianem  samogasnącym  o gęstości nie     
mniejszej niż 15kg/m3 o wymiarach płyty 50 x 100 cm; 
   
      Zaprojektowano detale architektoniczne w postaci boniowania. Boniowania 
wykonać przy użyciu specjalnych listew (szerokość listew 50mm, głębokość 
22mm), które po wycięciu rowków w elewacji należy zatopić w styropianie.  
Do osadzenia listew w elewacji używać specjalnych narzędzi takich jak 
boniarki, noże termiczne i wyrzynarki do styropianu.  

 
          - Docieplenie  detali  elewacyjnych  wykonać  zgodnie  z  technologią  
                  systemu i załączonymi  rysunkami. 
 
          - Wszystkie opierzenia i obróbki blacharskie  związane z dociepleniem  
                  budynku należy  wymienić  stosując  blachę powlekaną  gr.0,50 mm ; 
 
          - Na balkonach przewidziano wykonanie nowych warstw posadzki wraz z nową   

izolacją przeciwwilgociową. Izolację wykonać z dwóch warstw papy 
termozgrzewalnej, następnie wylewka betonowa gr. 4cm z spadkiem 0,5%. 
Warstwę wykończeniową zaprojektowano z płytek typu „gres” 
mrozoodpornych. 

 
          - Obróbki  blacharskie  balkonów  wymienić na nowe  z blachy po- 
                   wlekanej  gr.0,50mm; 
  
          - Ewentualne ubytki  tynku  należy  uzupełnić zaprawą wapienno-cementową  z  

wykonaniem  narzutu z  zaprawy  marki „50”; 
 
          - Parapety  zewnętrzne  wymienić na  nowe z blachy powlekanej o  

       gr.0,50mm. Należy  zadbać o dokładne  wypełnienie ewentualnych 
       pustek  pod  parapetami co  wytłumi  dudnienie podczas opadów; 
 

          - Instalację  odgromowa- W związku z ocieplaniem budynku należy istniejącą 
instalację odgromową (przewody odprowadzające i przewody uziemiające i 
złącze kontrolne) przebudować. Przedłużyć przewody odprowadzające przez 
spawanie i zabezpieczenie antykorozyjne, umieścić przewody odprowadzające 
w rurkach ochronnych instalacyjnych pcv około 37 mm. Rurki mocować 
uchwytami odstępowymi do elewacji budynku (rurki będą w warstwie 
ocieplenia). W gruncie zabudować studzienki probiercze (np. model 30030 prod 
AH). Do nich wprowadzić przewód uziemiający (bednarkę) i przewód 
odprowadzający (pręt). W studzience połaczyć bednarkę i pręt poprzez złącze 
kontrolne. Taką modernizację wykonać dla każdego przewodu 
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odprowadzającego. Na koniec wykonać pomiary , sporządzić protokół , 
dołączyć do książki budynku. 

 
          - Wszystkie  materiały  stosowane  w  procesie  docieplenia muszą posiadać 

odpowiednie  atesty. 
           
KOLORYSTYKA  BUDYNKU  

              
                 Do  wykonania  elewacji  zastosować  kolorystykę  podaną  w  opracowaniu   

graficznym  projektu wg  wzornika tynków Baumit. 
Balustrady  balkonów  malować farbą w  kolorze  czarnym. 
Rynny i  rury  spustowe  - kolor  jasnoszary. 

 
6.2. IZOALCJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH: 
 
Przewidziano wykonanie nowej izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian 
fundamentowych na pełną wysokość 150cm: 
- podkładowa powłoka izolacyjna np. Murexin Isolieranstrich LF ; 
- izolacja dwuwarstwowa np. Dickbeschichtung 2K Standard. 
Na głębokości 80cm od terenu zaprojektowano docieplenie ścian 
fundamentowych styropianem o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję 
biologiczną min FS 30, grubości 8cm. 

 
           6.3. BALUSTRADY: 

 
     Zaprojektowano nowe balustrady stalowe: pochwyt oraz słupki z rury 
okrągłej śr. 42,4x3,2mm, wypełnienie z szkła hartowanego. Balustrady 
mocować do płyt balkonowych oraz ścian pomiędzy balkonami za pomocą 
kołków rozporowych metalowych M10 HST HILTI. 
 

           6.4. WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH: 
 
     Przewidziano wymianę drzwi zewnętrznych prowadzących do budynku z 
otwieranych ręcznie jednoskrzydłowych na drzwi rozsuwane automatycznie. W 
związku z montażem nowych drzwi niezbędne będzie wykonanie nowej 
zabudowy wiatrołapu i przeniesie grzejnika, dzwonka oraz włącznika 
oświetlenia zewnętrznego.  

 
6.5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE. 

 
- Stal kształtowników walcowanych             St3S 
UWAGA !  Wszystkie śruby cynkowane. 
 
6.6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ. 
 
Zakwalifikowano projektowany obiekt do kategorii korozyjności atmosfery C3. 
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Elementy konstrukcji stalowej zostaną oczyszczone w wytwórni w procesie 
śrutowania do stopnia czystości Sa 2 wymaganego przez normę PN ISO 8501-
1/1996 (dawna norma PN-70/H-97050). 
Zaproponowano następujący zestaw powłokowy produkcji Kujawskiej Fabryki 
Farb i Lakierów „NOBILES”: 
1. „Podkład Chlorokauczuk”   - farba chlorokauczukowa; ilość warstw-2; 
grubość suchej warstwy 50µm. 
2. „Emalia Chlorokauczuk”- ilość warstw 2; grubość suchej warstwy  40µm 
 
6.7. REMONT DACHU I KOMINÓW: 
 
    Przewidziano przemurowanie kominów oraz wykonanie nowych czap 
kominowych. Docieplenie dachu trzema warstwami styropianu EPS 200-036 o 
grubości 5cm każda, układanych krzyżowo. Przy okapach styropian zamknąć 
ceownikiem z blachy gr. 3mm mocowanym do istniejącego stropodachu 
kołkami SŁR M8 w rozstawie co 80cm. Po ułożeniu stryropianu dach należy 
pokryć dwiema warstwami papy termozgrzewalnej (jednej podkładowej i 
drugiej nawierzchniowej). 

 
7. SPOSOBY PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 
Wytyczne formalne i techniczne 
Demontaż istniejących części budynków należy zlecić firmie  posiadającej 
uprawnienia, kursy BHP i p.poż., znającej  przepisy techniczne. 
Firma taka powinna posiadać niezbędny sprzęt do wykonania prac 
rozbiórkowych. Sprzęt powinien posiadać aktualne atesty dopuszczenia do 
użytkowania. 
Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy odgrodzić teren rozbiórki 
obiektu i ustawić zapory ostrzegawcze przy bramach wjazdowych  z 
tabliczkami ostrzegawczymi o treści „uwaga strefa niebezpieczna-roboty 
rozbiórkowe”.  

 
Kolejność wykonywania prac  
Materiały rozbiórkowe  obiektu winny być selekcjonowane i transportowane na 
wyznaczone wysypisko lub składowisko. 
Roboty powinny być prowadzone w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania 
i Odbioru, przepisy BHP i zgodnie z Polskimi Normami.  
W trakcie wykonywania robót wszystkie drzewa znajdujące się na placu 
budowy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
  
Gospodarka odpadami 
 
Zalecenia ogólne 
Za organizację gospodarki odpadami na terenie placu budowy odpowiada ich 
wytwórca, który musi uwzględnić zasady postępowania z odpadami oraz 
obowiązki wytwórcy, które to określa Ustawa o Odpadach tj.: 
obowiązek zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości, 
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obowiązek wykorzystywania, usuwania lub unieszkodliwiania, 
obowiązek wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych, 
obowiązek uzyskania zgody organu administracji na prowadzenie działalności, 
w wyniku której powstają lub usuwane są określone co do rodzaju lub ilości 
odpady, 
obowiązek prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych 
odpadów, 
obowiązek ponoszenia opłat za składowanie odpadów. 

Minimalizowanie odpadów powinno obejmować w miarę możliwości 
zarówno ograniczanie ich ilości jak i stopnia uciążliwości.  

W przypadku braku możliwości wyeliminowania powstawania odpadów, 
podstawowym sposobem postępowania z nimi powinno być gospodarcze 
wykorzystanie polegające na ich użyciu w celach energetycznych, 
budowlanych, jako surowców wtórnych dla kształtowania powierzchni ziemi 
bądź dla innych potrzeb – pod warunkiem, że nie spowoduje to szkód w 
środowisku.  

W celach przemysłowych powinny być wykorzystywane odpady 
posiadające właściwości umożliwiające przy aktualnym stanie techniki, 
technologii i organizacji ich wykorzystanie. 

Jedynie w przypadku braku  takich możliwości dopuszczalne jest 
unieszkodliwianie odpadów w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska 
oraz w miejscach wyznaczonych na ten cel. 
 
 Unieszkodliwianie odpadów zgodnie z ustawą to poddanie procesom 
przekształcenia mechanicznego, biologicznego, fizycznego lub chemicznego, 
które spowoduje, że odpady te nie będą stanowiły zagrożenia dla życia ludzi i 
dla środowiska. 
Dopuszczalnym sposobem unieszkodliwienia odpadów jest także ich 
składowanie. 

 
Przyjęte rozwiązania  
Odpady są usuwane przez firmę wywozową posiadającą zezwolenie zgodnie z 
Ustawą o utrzymaniu w czystości w gminach lub dostarczane własnym 
transportem na miejskie wysypisko śmieci. Odpady do ponownego 
zastosowania będą gromadzone w wyznaczonych miejscach na placu budowy. 
 
Gospodarka odpadami na placu budowy 
Zgodnie z Ustawa o odpadach obowiązek usuwania i wykorzystywania albo 
utylizacji odpadów spoczywa na wytwarzającym odpady ale istnieje możliwość 
zlecenia tego obowiązku odbiorcy odpadów. 
W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić właściwą ilość pojemników na 
zbiórkę poszczególnych rodzajów odpadów, zapewnić warunki czasowego ich 
gromadzenia oraz przekazać odpady stosownym odbiorcom. 
Jednym z obowiązków wytwórcy odpadów jest minimalizowanie odpadów. 
Należy stosować formy pracy, których efektem będzie: 
unikanie powstawania odpadów lub utrzymanie ilości powstających odpadów 
na jak najniższym poziomie, 
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zmniejszenie uciążliwości i zagrożeń powodowanych przez powstałe odpady, 
wywiezienie odpadów na wskazane miejsce lub jeśli to możliwe ponowne ich 
wbudowanie (np.: nieskażona ziemia, gruz itp.). 

 
Wnioski 
 
Wszystkie materiały rozbiórkowe wyżej wymienionych obiektów winny być 
selekcjonowane. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania 
powinny być transportowane na wyznaczone wysypisko, składowisko lub do 
zakładu utylizacji. Przedsiębiorstwa te muszą posiadać decyzje odpowiednich 
urzędów, własny sprzęt specjalistyczny oraz wolne moce przerobowe. 
 Wytwarzający odpady jest ich właścicielem do czasu zagospodarowania. 
Zgodnie z Ustawą o odpadach za wszystkie etapy gospodarki odpadami od 
chwili ich wytworzenia lub unieszkodliwienia odpowiedzialność ponosi 
wytwarzający. 
Wykonawca po zakończeniu robót winien jest przedstawić odpowiednie 
dokumenty świadczące o usunięciu z terenu budowy wszystkich materiałów 
rozbiórkowych zgodnie z polskimi przepisami.                                         

 
8.  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  
ZDROWIA. 
 
Projektowany remont  powoduje zagrożenia zawarte w art. 21a ust.2 pkt.1 
ustawy z dnia 7 lipca – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U nr 207 poz. 
2016 z 2003 roku  z póżń. zm. ). 
Planowana realizacji obiektu może spowodować jednoczesnego zatrudnienia 
więcej niż 20 pracowników w okresie dłuższym niż 30 dni, sumaryczny okres 
realizacji przekroczy 500 osobodni. Dla tej inwestycji jest wymagane 
sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
Na budowie  będzie stosowany sprzęt ciężki (dźwigi kołowe) 
Będą wykonywane otwarte wykopy głębokie do 1,5m. 
Wykonywane będą roboty budowlane na wysokości powyżej 4,00 m (plan bioz 
powinien zawierać szczegóły zakres tych robót). 
Wymagane będzie zastosowanie rusztowań o wysokości ponad 3,0 m 
Istnieje konieczność specjalnego zabezpieczenia osób wykonujących roboty na 
dachu oraz związanych z rozbiórką istniejących balustrad balkonowych. 
Należy przestrzegać ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązujących w budownictwie a w szczególności: 
- ogrodzić teren budowy 
- oznakować teren budowy poprzez wywieszenie tablicy informacyjnej, tablic 
ostrzegawczych zakazujących wstępu osób niezatrudnionych na budowie i 
nieupoważnionych 
- zatrudnić na budowie wyłącznie pracowników posiadających przeszkolenie w 
zakresie przepisów BHP 
- zachodzi obowiązek stosowania materiałów posiadających certyfikaty lub 
deklaracje zgodności 
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- wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane na budowie muszą być 
sprawne technicznie i posiadać stosowne oznaczenia i zabezpieczenia. 
- roboty budowlane mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem osoby 
uprawnionej, mogącej pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. 

 
9. UWAGI KO ŃCOWE. 
 
           Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych – zgodnie ze 

sztuką budowania (Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót 
Budowlano - Montażowych). 

            Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część 
projektu. 
            Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią 
należy wykonać     dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta. 

              Zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia 
winny   spełniać normy bezpieczeństwa p-poż i bhp (posiadają odpowiednie 
atesty i aprobaty). 

            Wszystkie materiały wykończeniowe oraz elementy wyposażenia wymagają  
akceptacji zleceniodawcy. 

            Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z załączonym standardem wykonania   
stanowiącym integralna część projektu. 

 
        
 
                                                        Sporządził:      
                                                                             mgr inż. arch. Anna Oleksińska 
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