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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  /ST/  jest  adaptacja  i
przebudowa  budynku  „B”  Pomorskiego  Oddziału  Wojewódzkiego  Narodowego
Funduszu Zdrowia przy ulicy Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 1)  Zamawiający:
     Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego   
     Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 148, 
      80-865 Gdańsk,
  2) Instytucja finansująca inwestycję
      Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ulica Grójecka 186,
      02-390 Warszawa,
 3) Organ nadzoru budowlanego

   Prace  związane  z  adaptacją  i  przebudową  wymagają  uzyskania  stosownego
pozwolenia  organu  budowlanego.  W zakresie  nadzoru  inwestorskiego  funkcję
inspektora  nadzoru  pełnić  będzie  osoba  uprawniona,  wskazana  przez
Zamawiającego,

  4) Wykonawca
      Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.  
      Wykonawca dysponuje kierownikiem budowy.
  5) Zarządzający realizacją umowy
      Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego – inspektor nadzoru inwestorskiego.
 6) Użytkownik
     Pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału         
     Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku 
     przy ulicy Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1 Cel wykonywanych prac w budynku „B”
Celem wykonania prac związanych z przebudową budynku „B”  Pomorskiego

Oddziału  Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  przy  ulicy  Marynarki
Polskiej  148  w  Gdańsku  jest  adaptacja  istniejących  pomieszczeń  dla  celów
biurowych. 
Prace remontowe będą prowadzone w pomieszczeniach piwnic, parteru, poddasza i
dachu budynku „B”.

1.3.2 Zakres stosowania specyfikacji
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności

umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  przewidzianych  w  projekcie
adaptacji  i  przebudowy  budynku  B”  Pomorskiego  Oddziału  Wojewódzkiego
Narodowego  Funduszu  Zdrowia  przy   ulicy  Marynarki  Polskiej  148  w  Gdańsku.
Obejmują  prace związane z dostawą  materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem
robót budowlanych wykonywanych na miejscu. 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.3.



1.3.3 Zakres stosowania specyfikacji
Planowana  przebudowa  i  adaptacja  budynku  „B”  wymaga  wykonania

następujących prac rozbiórkowych i remontowo – budowlanych: 

1.3.3.1 Prace rozbiórkowe:
- uzupełnienie fug i otynkowanie ścian piwnic z przemurowaniem odspojonych  
   i spękanych fragmentów murów,
- zbicie i wykonanie tynków na parterze,
- rozbiórka ścian działowych w poziomie parteru,
- prace rozbiórkowe związane z wyburzeniem części stropów w obrębie klatki  
  schodowej,
- rozbiórka istniejących schodów wewnętrznej komunikacji pionowej (klatka  
  schodowa),
- przebicia otworów pod instalacje c.o, piony wentylacyjne i piony kanalizacyjne,
- wykucie istniejących kratek wentylacyjnych,
- demontaż elementów stolarki drzwiowej i okiennej,
- rozebranie istniejących posadzek,
- usunięcie odparzonych tynków wewętrznych,
- rozebranie pokrycia dachu z warstwami podłoża i spadków,
- rozebranie porażonych grzybem części więźby dachowej,
- rozbiórka istniejacych izolacji p.wilgociwych fundamentów i ścian fundamentowych,
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej budynku,
- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja – do 20km.

1.3.3.2 Roboty budowlane:
- wykucie bruzd i osadzenie nadproży stalowych,
- wykucie bruzd (poziome i pionowe – instalacje wod-kan, c.o i elektryczne), 
- zamurowanie bruzd (poziome i pionowe – instalacje j.w),  
- uzupełnienie tynków cementowo-wapiennych i gładzi gipsowych (po osadzeniu  
  stolarki), 
- osadzenie kratek wentylacyjnych,
- wykonanie części stropów w obrębie klatki schodowej,
- wykonanie schodów monolitycznych wewnętrznej klatki schodowej,
- wymurowanie ścian klatki schodowej wraz z fundamentami,
- osadzenie nadproży z elementów stalowych,
- wykonanie docieplenia podwieszanego na płytach karton-gips,
- wykonanie ścian działowych w technologii karton-gips,
- wykonanie sufitów podwieszanych w technologii karton-gips,
- wykonanie tynków cem.-wap. i gipsowych pomieszczeń,
- malowanie tynków cementowo-wapiennych, gipsowych,
- wykonanie i zabudowa pionów wentylacyjnych,
- wymiana przegnitych elementów więźby dachu,
- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami i warstwami
  izolacyjnymi (izolacje p.wilgociowe i termiczne), 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z likwidacją  
  zagrzybienia i wilgoci w pomieszczeniach piwnicznych,
- wykonanie instalacji odgromowej budynku. 

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia stanowiąca  
      podstawę do realizacji robót

1.4.1 Podstawą do realizacji robót budowlanych jest dołączona do niniejszej   
 specyfikacji dokumentacja projektowa pn. „Projekt adaptacji i przebudowy budynku
„B“  Pomorskiego  Oddziału  Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  przy
ulicy Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku“. 



1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych stanowi  Szczegółowa  
     Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlancyh /SST/ dołączona
do Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót /ST/. 

1.4.3 Zgdodność robót z dokumentacją techniczną
    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego
realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej
dokumentacji  technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że
dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez  zamawiającego  wymaga  uzupełnień
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

1.5 Ilekroć w /ST/ jest mowa o: 
1.5.1 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone

są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowana  przez  urządzenia
zaplecza budowy,

1.5.2 pozwoleniu na budowę  - należy przez to rozumieć  decyzję  administracyjną
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie  budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego,

1.5.3 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów
częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  do
realizacji prac adaptacyjnych w obiekcie „B“,

1.5.4 dokumentacji  powykonawczej  –  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację
budowy z naniesionymi  zmianami dokonanymi  w toku  wykonywania  robót
oraz geodezyjnymi pomiarami robót,

1.5.5 aprobacie  technicznej  –  należy  przez  to  rozumieć  pozytywna  ocenę
techniczną  wyrobu,  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w
budownictwie,

1.5.6 wyrobie  budowlanym  –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób   w  rozumieniu
przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania
zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym
wprowadzony  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  zestaw  wyrobów  do
stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową,

1.5.7 Kierowniku  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,
upoważniona do kierowania  robotami  i  do występowania  w jego imieniu  w
sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za
prowadzoną budowę,

1.5.8 materiałach  –  należy  przez  to  rozumieć  wszystkie  materiały  naturalne  i
wytwarzane, jak również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót,
zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznym
zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

1.5.9 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych
robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli tolerancje nie zostały  określone  -
z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  do  danych  robót
budowlanych.



2. Prowadzenie robót

2.1 Ogólne zasady wykonania robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
zarządzającego realizacją umowy.
   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy,
zostaną poprawione przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków wykonawcy i uważa
się,  że  ich  koszty  zostały  uwzględnione  w  kosztach  jednostkowych  pozostałych
robót.
  Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w
umowie,  projekcie  wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach technicznych,  a
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki
badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
   Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
 Budynek  „B“  Pomorskiego  Oddziału  Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu
Zdrowia przy ulicyMarynarki Polskiej 148 w Gdańsku.
Prace wykonywane będą w pomieszczeniach budynku, na dachu – prace pokrywcze,
wokół  budynku  –  wymiana  stolarki  okiennej,  prace  dociepleniowe  ścian  elewacji,
odsłanianie ścian fundamentowych.  
                      
2.2.2 Przekazanie terenu budowy
   Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.
Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac 
remontowych,
   Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym wykonawcę
do rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę.
   Dostawa wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według 
potrzeb i na koszt wykonawcy. 
   Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami 
BHP obciąża wykonawcę. 
   Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów.
W  czasie  przekazania  terenu  zamawiający  przekazuje  wykonawcy  dokumentację
techniczną określoną w p.1.4.1



2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  placu budowy oraz wszystkich
materiałów  i  elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  od  chwili
rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich
elementy  będą  utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego  realizacją
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
    Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi
i kable etc. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o
każdym  przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być
potrzebna dla jej przeprowadzenia.
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez
jego  działania,  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnych  pokazanych  na  planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
   W trakcie realizacji  robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się  do
przepisów  zawartych  we  wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony
środowiska. W okresie realizacji,  do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikać  działań  szkodliwych dla  innych jednostek występujących na tym terenie  w
zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników  powodowanych  jego
działalnością. 

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
      Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.  Uważa się,  że koszty  zachowania  zgodności  ze
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w
cenę umowną.
  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urządzeniach,  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach
magazynowych.  Materiały  łatwopalne będą  przechowywane zgodnie  z  przepisami
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
    Użycie materiałów, które wpłyną  na trwałe zmiany środowiska,  ani materiałów
emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie
będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i
mające być  użyte do robót muszą  być  poświadczone przez odpowiednie urzędy i
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są  niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiały  pylące)  mogą  by  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów



zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.2.7 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.2.7.1  Opracowany  przez  wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być
dostosowany  do  charakteru  i  zakresu  przewidywanych  robót.  Ma  on  zapewnić
zaplanowany  sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i
organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,
2.2.7.2   Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
   W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W  tym  celu,  w  ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia,
2.2.7.3  Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót.

2.3 Dokumenty budowy

2.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest nieobowiązującym dokumentem budowy

2.3.2 Książka obmiaru robót
      Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp
każdego  elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót
robione są  na bieżąco i  zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę kosztorysie i wycenionym
przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy.

2.3.3 Inne dokumenty budowy
   Oprócz  dokumentów wyszczególnionych  w  punktach  2.3.1  i  2.3.2,  dokumenty
budowy zawierają też:
a. dokumenty wchodzące w skład umowy;
b. protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
c. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
    prawne;
d .instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad
    na budowie;
e. protokoły odbioru robót;
f.  opinie ekspertów i konsultantów;
g. korespondencja dotycząca budowy;

2.4 Przechowywanie dokumentów budowy
   Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we
właściwie  zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą
natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie
dokumenty  budowy  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy
zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych  przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.



2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogólne
   W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest
zobowiązany  do  dostarczenia  na  polecenie  zarządzającego  realizacją  umowy
następujących dokumentów:
- rysunki robocze,
- instrukcje eksploatacji papy termozgrzewalnej, rynien rur spustowych, opierzeń,   
  stolarki – okiennej i drzwiowej, 
- i  innych, uznanych przez inwestora za ważne.
      Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich
zgodność  z  dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie,  przyjęcie i
zatwierdzenie  harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie będą miały wpływu na
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez
wykonawcę. 

3. Zarządzający realizacją umowy
   Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od
zamawiającego  reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez
sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich
obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający  realizacją
umowy  pisemnie  wyznacza  inspektorów  nadzoru  działających  w  jego  imieniu  w
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia
mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
     Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu
na  placu  budowy  i  utrzymywać  do  końca  robót  biuro  zarządzającego  realizacją
umowy.

4. Materiały i urządzenia

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
     Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  /SST/.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie
przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych
wykonawca  przedłoży  szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub
pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań
laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją  umowy. To samo
dotyczy instalowanych urządzeń.
     Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła
są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla
każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej
szczegółowej specyfikacji technicznej.
   W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,
przed  rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek
dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy  wszystkich  wymaganych
dokumentów pozwalających na jego prawidłową  eksploatację.  Wykonawca będzie
ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  plac  budowy  materiałów



lokalnych.  Za  ilość  i  jakość  odpowiada  wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji  zarządzającego  realizacją
umowy.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
   Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na
budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji technicznych.
     Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę
do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów.  Zarządzający  realizacją  umowy  jest
również  upoważniony  do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach  materiałów  i
urządzeń.
    W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a.  w  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcą i producenta materiałów i urządzeń;
b.  zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  zapewniony  w  dowolnym  czasie
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla
realizacji robót.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń
   W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych  wymagane  są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi
posiadać  atest  określający w sposób  jednoznaczny jej  cechy.  Przed wykonaniem
przez wykonawcę  badań  jakości materiałów, zarządzający realizacją  umowy może
dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
     Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte
w razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników tych
badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
     Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legitymację, mogą być badane
przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów
i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych
nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
   Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  z  e
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez
wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one
pierwotnie  nabyte,  wartość  tych  materiałów może  być  odpowiednio  skorygowana
przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z
użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
     Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub



montażu. Muszą  one w każdej chwili  być  dostępne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.
   Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń  będą
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym
realizacją  umowy  lub  poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez
wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
    Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub
urządzenia  zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na  2 tygodnie przed ich użyciem lub
wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub  urządzenia  przez
zarządzającego realizacją  umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału
lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie  późniejszym  bez  akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt
  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użycia  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność
sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robót.
    Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeśli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  robót,  wykonawca
przedstawi  wybrany sprzęt  do akceptacji  przez zarządzającego realizacją  umowy.
Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
    Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót

6. Transport
    Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót
opracowanym przez wykonawcę. Muszą one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w projekcie  wykonawczym i  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych /SST/ oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy w terminach
wynikających z harmonogramu robót.
    Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń
na  osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające
warunkom umowy,  będą  usunięte  z  terenu budowy na  polecenie  zarządzającego
realizacją umowy.
  Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



7.  Kontrola jakości robót

7.1 Zasady kontroli jakości robót
   Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości - p. 2.2.7.3 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania
materiałów oraz jakości wykonania robót.
   Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją
umowy  może  zażądać  od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
     Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  ze  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach
technicznych /SST/. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości
są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  /SST/,  normach  i
wytycznych.  W  przypadku  gdy  brak  jest  wyraźnych  przepisów  zarządzający
realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
robót zgodnie z umową.
 Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa
stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają
ważną  legitymację,  zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom
norm określających procedury badań.

7.2 Pobieranie próbek
  Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie
statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie
jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
  Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w
pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli.
Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
zarządzającego  realizacją  umowy  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób  zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek.  W  przeciwnym  przypadku
koszty te pokrywa zamawiający.

7.3 Badania i pomiary
      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. 
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w
szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie
miał  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych  w celu  ich  inspekcji.
Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 



      Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium  wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia
jakość tych materiałów.
   Wykonawca  będzie  przekazywać  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie
raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie
określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
również przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów
ponosi wykonawca.
     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją  umowy jest
uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u
źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
       Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych /SST/,
na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
   Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania
niezależnie  od  wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że
raporty  wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi
/SST/.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8. Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

8.1 .Roboty związane z zamówieniem podlegają następującym etapom odbiorczym:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- dbiorowi częściowemu,
- dbiorowi technicznemu,
- odbiorowi końcowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
robót i zgodności wykonania z dokumentacją techniczną.
Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru
zgłasza  kierownik  budowy  robót  wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

8.1.2 Odbiór techniczny.
   Odbiór  techniczny  dokonywany  będzie  dla  każdego  rodzaju  robót,  po  ich
całkowitym  zakończeniu.  Odbioru  technicznego  dokonuje  inspektor  nadzoru  z
udziałem kierownika budowy.  Wykonawca  robót  przedkłada komplet  dokumentów
przewidziany przy odbiorze końcowym.



8.1.3 Odbiór końcowy robót. 
Zasady końcowego odbioru robót. 
   Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót
stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót /ST/  dla realizowanego zakresu robót. 
   Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie
zgłoszona  przez   wykonawcę   po   bezzwłocznym  pisemnym  powiadomieniem
zamawiającego z dołączeniem wszystkich  protokołów odbiorów technicznych wraz z
załącznikami.  
     Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia  potwierdzenia
przez  inspektora  nadzoru   zakończenia  robót,  po  wcześniejszym  sprawdzeniu
wszystkich odbiorów technicznych i załączników z nimi związanych.
       Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez  zamawiającego,
w obecności inspektora nadzoru i kierownika budowy wykonawcy.   
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  ilościowej i jakościowej, na podstawie
przedłożonych dokumentów, oceny  wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z  
dokumentacją techniczną. 
   W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych, protokołami
odbiorów technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych

Dokumenty odbioru końcowego robót.:
Podstawowym  dokumentem  odbioru  końcowego  robót,  jest  protokół  odbioru
końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru końcowego wykonawca przygotuje następujące dokumenty:
- I atesty,
- II deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów.
  W  przypadku,  gdy  w  ocenie  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego,  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w
porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po
czym wznowi  procedurę odbioru końcowego robót.
   Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione na  piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw.
wyznaczy komisja
  W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję  ,  że  jakość  wykonywanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji
projektowej i /SST/ z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja  oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.1.4 Odbiór pogwarancyjny
     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych
przedmiotem specyfikacji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny komisji wyznaczonej przez zamawiającego. O terminie, miejscu pracy komisji,
zamawiający powiadomi wykonawcę.   

8.1.5 Podstawy płatności
    W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie
dokumenty  jakie  należy  każdorazowo  przygotować  dla  uzyskania  potwierdzenia
należności i jej wypłaty.
    Dla robót wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez
wykonawcę  i  przyjęta  przez  zamawiającego  w  dokumentach  umownych  /ofercie/.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie
uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w /SST/ i w dokumentacji projektowej.



Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:
1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
2. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
    ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  ale z wyłączeniem  
    podatku VAT.

9.    Przepisy związane
9.1  Normy i normatywy
    Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami
i normatywami.

9.2  Przepisy prawne
   Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które
są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  prowadzonymi  robotami  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
późniejszymi zmianami,
2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,
3.Ustawa o dostępie  do informacji  o  środowisku  i  jego ochronie  oraz o  ocenach
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.  (Dz.U. Nr 109/2000 poz.
1157),
4.Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  17  maja  1989  r.  (Dz.U.  Nr
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami,
5.Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19
grudnia  1994  r.  w  sprawie  dopuszczenia  do stosowania  w budownictwie  nowych
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995
poz. 48).
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. 
Będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
Będzie  informował  zarządzającego realizacją  umowy o swoich  działaniach  w tym
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.



                              SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
                       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH /SST/

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji szczegółowej 
1.1 Przedmiot specyfikacji
   Przedmiotem szczegółowej  specyfikacji  technicznej  /SST/  są  wymagania  dotyczące
realizacji robót zwiazanych z  adaptacją i  przebudową budynku „B” Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  przy  ulicy  Marynarki  Polskiej  148  w
Gdańsku.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
      Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiajace i majace
na celu wykonaie wszystkich robót remontowo – budowlanych przewidzianych w projekcie
adaptacji  istniejących pomieszczeń  budynku "B" Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Marynarki Polskiej 148 w Gdańsku dla celów
biurowych. 

Prace obejmują:
Roboty zewnętrzne:
1.2.1   częściowe zdjęcie humusu,
1.2.2   wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego,
1.2.3   rozbiórka istniejącej izolacji ściany pomieszczenia piwnicznego,
1.2.4   odgrzybienie fragmentów ściany budynku,
1.2.5   wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
1.2.6   zasypanie wykopu,
1.2.7   zasianie trawy,
1.2.8   częściowe odbicie i naprawa tynków elewacji,
1.2.9   odgrzybienie muru,
1.2.10 uzupełnienie tynku zaprawą cementowo – wapienną,
1.2.11 docieplenie elewacji budynku,
1.2.12 rozbórka istniejacego pokrycia dachu,
1.2.13 rozbiórka istniejacych obróbek blacharskich dachu i orynnowania,
1.2.14 rozbórka istniejacego, przegnitego deskowania oraz konstrukcji dachu,
1.2.15 wzmocnienie konstrukcji dachu w miejscach istalacji klimatyzatorów,
1.2.15 demontaż istniejacej stolarki okiennej, 
1.2.16 demotaż istniejącego okratowania okien parteru.
1.2.17 demontaż istniejacych, zewnętrznych parapetów okiennych.
1.2.18 montaż stolarki okiennej PCV wraz parapetami z blachy powlekanej,

Roboty wewnętrzne:
1.2.1   rozbiórka istniejących posadzek i warstw izolacyjnych,
1.2.2   gruntowanie podłoża,
1.2.3   uzupełnienie nierówności i ułożenie warstw izolacyjnych,
1.2.4   ułożenie posadzek w pomieszczeniach holi, sanitarnych, biurowych, serwerowni,   
           ups, magazynów, sali konferencyjnej i klatki schodowej,
1.2.5   odbicie odpażonych tynków cementowo – wapiennych pomieszczeń budynku,
1.2.6   zagruntowanie podłoży,
1.2.7   wykonanie tynków cementowo – wapiennych,
1.2.8   rozbiórka istniejących okładzin ścian pomieszczeń sanitarnych,
1.2.9   demontaż istniejacej armatury sanitarnej,
1.2.10 wyrównanie podłoża z zagruntowaniem ścian pomieszczeń sanitarnych,



1.2.11 ułożenie glazury w pomieszczeniach sanitarnych,
1.2.12 biały montaż wraz z montażem armatury,
1.2.13 demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,
1.2.14 montaż stolarki drzwiowej,
1.2.15 demontaż wewnętrznych parapetów,
1.2.16 montaż i osadzenie wewnętrznych parapetów,
1.2.17 wykucie bruzd pod osadzenie stalowych nadproży HEB 100 i HEB 120,
1.2.18 wykonanie żelbetowych podciągów o wymiarach 0,25x0,35m w pomieszczeniach
           parteru,
1.2.19 demontaż istniejacych części stropu z płyt panwiowych w okolicach klatki  
           schodowej,
1.2.20 wykonanie stropu monolitycznego - żelbetowego grubości 0,12m,
1.2.21 rozbiórka istniejacych schodów monolitycznych – żelbetowych wraz ze ścianami  
           nośnymi,
1.2.22 wykonanie monolitycznych biegów schodowych,
1.2.23 wykonanie ściany klatki schodowej z cegły pełnej, ściana fundamentowa z  
           bloczków betonowych gr. 0,25m
1.2.24 wykonanie izolacji fundamentów i ścian klatki schodowej,
1.2.25 rozbiórka części istniejących ścian działowych,
1.2.26 wykonanie ścian działowych w technologii karton-gips. i ścian murowanych,
1.2.27 wykonanie tynków gipsowych,
1.2.28 malowanie emulsyjne powierzchni tynków wewnętrznych,
1.2.29 montaż balustrad schodowych, 
1.2.30 oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne słupa w pomieszczeniu piwnicznym,
1.2.31 wykonanie zabudowy słupa stalowego w pomieszczeniu piwnicznym z płyt karton- 
           gips.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji
      Planowany remont i adaptacja wymaga nastepujących prac remontowo – budowlanych
wymienionych w punkcie 1.2 

1.4 Określenia podstawowe
     Określenia podstawowe w niniejszej /SST/ są zgodne z obowiązującymi normami oraz
określeniami podanymi w /ST/ 

1.5 Ogólne wymagania dotyczace wykonania robót
    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z
umową,  projektem  wykonawczym,  pozostałymi  /SST/ i  poleceniami  zarządzającego
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
1.5.1 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe
Ogólne zasady wykonywania robót:
    Przed  przystapieniem  do   robót   rozbiórkowych   należy   przeprowadzic  dokładne
rozeznanie  budynku  i  otaczajacego  terenu. Przed przystapieniem do robót budowlanych
należy  wykonać  wszystkie  niezbędne  zabezpieczenia,  zgromadzić potrzebne narzedzia
i sprzęt  oraz  wykonać  odpowiednie   urzadzenia   do   usuwania  z  budynku  materiału z
rozbiórki.  Pracownicy  zatrudnieni  przy  robotach  rozbiórkowych  powinni  być  dokładnie
zaznajomieni   z    zakresem    prac.    Prace    rozbiórkowe   posadzki   należy   prowadzić
bardzo   ostronżie,   skuwajac   wyłącznie   płytki   podłogowe,   a  w  zależności  od  stanu
technicznego, również podkład  betonowy  w  niezbednym  zakresie. 
   Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące
przepisy  bezpieczenstwa  i  higieny  pracy  w  robotach  budowlanych.  pracowników



zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno sie  zaopatrzyć w odzież roboczą,
hełmy, okulary i rękawice a wszystkie narzędzia, które są używane przy rozbiórce stale
utrzymywać wdobrym stanie.
      Do usuwania gruzu należy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony
nastropach,   schodach   itp.    Znajdujace    sie   w  pobliżu   rozbieranego   budynku
urzadzenia użytecznosci publicznej,  latarnie,  słupy  z  przewodami,  drzewa  itp. należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  Wszystkie  przejścia  i  przejazdy  znajdujące  się  w
zasięgu  robót rozbiórkowych   powinno   się   zabezpieczyć   lub   wytyczyć   drogi,  a
obejścia  i  objazdy wyraźnie oznakować. 
    Wszystkich robotników pracujących na wysokosci powyżej 4m należy zabezpieczyć
pasami ochronnymi na linach, umocowanych do trwałych elementów budynku. 
      Zależnie od warunków, wszystkie rozbiórki w budynku można prowadzić  ręcznie,  przy
użyciu młotów pneumatycznych.
1.5.2 Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej
       Przed demontażem drzwi i okien należy dokonać ich przegladu w celu ustalenia, czy i
które  moga  nadawać się do  dalszego  wykorzystania.  Drzwi  i  okna  będące  w  dobrym
stanie należy przed demontażem zabezpieczyć i zmagazynować.
1.5.3 Demontaż armatury i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych
  Demontaż  wyposażenia  pomieszczeń  sanitarnych  nalezy  wykonywać  ręcznie
zachowując ostrożność. Należy dokonać ich przegladu w celu ustalenia, czy i które mogą
nadawać się do dalszego wykorzystania. 

1.6. Dokumentacja jaką należy przedstawić w trakcie budowy. 
      Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z
zasadami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej /ST/. 

2.0 Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
      Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w specyfikacji
technicznej /ST/ pkt 4. 

2.2. Cegła pełna
Cegła pełna zwykła.
Cegła pełna ma zmodyfikowane wymiary 250x120x65 mm.
W zależności od wytrzymałości na ściskanie oraz cech fizycznych rozróżnia się 5 klas: 
25, 15, 7,5 i 5 .
W zakresie cech zewnętrznych cegła powinna odpowiadać wymogom zawartym w normie
PN-75/B-12001. Ponadto musi posiadać wymagane atesty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie .
Nasiąkliwość cegły powinna wynosić dla :
A/ klas 20 i 15   4 – 22 %
B/ klas 10 i 7,5  6 – 24 %
C/ klasy 5 nie mniej niż 6 %
Cegła powinna wykazywać odporność na działanie mrozu.
Dopuszcza się produkcje cegły klasy 5 nieodpornej na działanie mrozu z przeznaczeniem
na konstrukcje nie wymagające materiałów mrozoodpornych. 
Waga cegły wynosi orientacyjnie 3,3-4,0 kg.



2.3. Zaprawy
2.3.1 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
      Do zapraw cementowo-wapiennych można stosować cement portlandzki  z  dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane
cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5ºC.
      Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno  suchogaszone lub wapno
gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego,   które   powinno   tworzyć   jednolitą   i   jednobarwną  masę,  bez  grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. 
    Gaszenie wapna powinno być  dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi
kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych technologicznych.
 Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowo-wapiennych  dodatków
uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
     Skład   objętościowy   zaprawy   należy   dobierać   doświadczalnie,   w   zależności  od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
     Dozowanie  dodatków  uplastyczniających  powinno  być  zgodne  z  wymogami  normy
państwowej  lub  instrukcji.  Przy  mieszaniu  należy  najpierw  mieszać  składniki  sypkie
(piasek,  cement,  wapno  suchogaszone)  aż do  uzyskania  jednorodnej  mieszaniny  a
następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy.
   W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać  na sucho z cementem
przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. 
   W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy
je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników suchych.
2.3.2. Zaprawy gotowe
    Stosując zaprawy  gotowe  należy  ściśle  przestrzegać  technologii  opracowanej  przez
producenta.   Przed  zastosowaniem   wyprawy   sprawdzić   certyfikaty   dopuszczenia
produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu.
2.3.3 Zaprawa tynkarska do obróbek ościeży
    Stosować należy zaprawę gotową.
2.4 Tynki wewnetrzne
  Tynki  cementowo  –  wapienne  III  kat.  wykonywac  ręcznie.  Bezpośrednio  przed
tynkowaniem podłoże należy oczyscic  z kurzu szczotkami oraz usunać  plamy z rdzy i
substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć np 10% roztworem szarego
mydła. Nadmiernie suche powierzchnie podłoża należy zwilżyć wodą.
   Do  wykonania  tynków  należy  stosowac  zaprawy  cementowo–wapienne:  tynków
narażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:2.
   Gładzie  gipsowe  dwuwarstwowe  z  zastosowaniem  gipsu  szpachlowego  lub  masy
szpachlowej systemowej z montażem narożników perforowanych.
       Tynki z gipsu tynkarskiego
       Do  wykonywania  tynków  gipsowych  stosować  jedynie  gotowe  zestawy  tynkarskie
Tynki z gipsu tynkarskiego mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność
względna powietrza nie przekracza 60%.
     W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa
niż 60% (kuchnia, łazienki),  warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie
prawidłowej wentylacji oraz zabezpieczenie tynków narażonych na bezpośrednie działanie
wody  przed  wsiąkaniem jej  w  tynk,  np.  powłokami  z  tworzyw  sztucznych,  lamperiami
olejnymi  i  wykładzinami  z  płytek  szkliwionych.  Wymagania  odnośnie  podłoża  jak  dla
tynków tradycyjnych.
       Przy    przygotowaniu    zapraw  tynkarskich  i   wykonywaniu   tynków   należy   ściśle
przestrzegać rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta.



2.5 Izolacje przeciwwilgociowe
    Półpłynna folia izolacyjna „IZOHAN” ekofolia służy do powierzchniowego, powłokowego
bezspoinowego uszczelniania pomieszczeń o dużej intensywności zawilgocenia (łazienki,
toalety ,pralnie itp).
   Jako ochrona przeciwwilgociowa na powierzchniach łatwo wchłaniających wilgoć (np.
płyty  gipsowo  –  kartonowe  ,  tynki  gipsowe,  płyty  wiórowe  itp.)  np  przy  wykonywaniu
powłok przeciwwilgociowych wewnątrz budynków, przyczepnych do wszelkich materiałów
budowlanych  takich  jak:  beton,  tynk,  jastrych,  marmur,  tynk  gipsowy,  płyty  gipsowo  –
kartonowe.  Aprobata  techniczna  ITB  AT  –  15-3696/99,  atest  higieniczny  PZH
HK/B/0278/072002  
2.6. Pianka poliuretanowa 
    Pianka   poliuretanowa,  jednoskładnikowa  do  uszczelnienia  stolarki  po  wbudowaniu.
Należy  ściśle  przestrzegać  technologii  opracowanej  przez producenta. 
2.7 Silikony 
    Należy   stosować  gotowe  silikony  w  tubach  do  uszczelnienia  stolarki  od  zewnatrz.
Silikony sanitarne należy stosować w pomieszczeniach sanitarnych.
Należy  ściśle  przestrzegać  technologii  opracowanej  przez producenta. 
2.8 Woda
    Do  przygotowania  kompozycji  klejacych  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania
stosować  należy  wodę  odpowiadająca  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych
może być stosowana woda wodociągowa pitna.
2.9 Materiały okładzinowe
- glazura gat. I – zastosować płytki glazurowane, nasiąkliwosc płytek nie powinna być
  większa niż 10% ,
- terakota lub gres – gat. I – IV klasa odpornosci na ścieranie, antyposlizgowa R9 –
  w obrębie wejścia do budynku, kolorystyka wg projektu architektonicznego,
- klej – zastosowac klej zapewniajacy trwałe połaczenie z podkładem, który nie
  powinien oddziaływac szkodliwie na podkład, gotowa zaprawa mrozoodporna,
- preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas
  wsiąkania i schnięcia oraz zapewniające odpowiednią przyczepnośc do zastosowanego  
  kleju,
- masa do fugowania - zastosować mase odporną na ścieranie i nierozpuszczalną pod
  wpływem srodków czyszczacych, mrozoodporną,
Kompozycje klejace do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania
PN - EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.  Zaprawy do spoinowania
muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.10 Płytki gresowe
Płytki powinny odpowiadac nastepujacym normom:
- PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej  nasiąkliwości
wodnej E<3%. Grupa B l
-  PN-EN  177:1997  —  Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o  nasiąkliwości
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Ila
- PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
6%<E<10%. Grupa B llb
- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej
E>10%. Grupa B III
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne określa dokumentacja projektowa, szczególnie
dotyczy  to  płytek,  dla  których  musza  być określone  takie  parametry  jak  np.  stopień
ścieralnosci, mrozoodporność i twardość.



Materiały pomocniczne do wykonania okładzin to:
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
- środki ochrony płytek i spoin,
- środki do usuwania zanieczyszczeń.
Wszystkie  w/wym.  materiały  muszą mieć własności  techniczne  określone  przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
2.10 Malowanie farbą emulsyjną akrylową
    Farba akrylowa nawierzchniowa silnego krycia, np. typu „DEKORAL“, zastosowanie:
malowanie scian i sufitów wewnatrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Normy,  aprobaty,  certyfikaty:  ISO 9001,  deklaracja  zgodności  PN-EN  ISO/IEC 17050-
1:2005, atest higieniczny PZH nr: HK/B/2631/01/2001.
2.11 Izolacja przeciwwilgociowa - zewnętrzna
    Należy wykonać jako izolacja typu średniego – 2 x papa na lepiku.
Izolacje  z  papy na  lepiku mogą  być  stosowane do ochrony przeciwwilgociowej  części
zewnętrznej fundamentów, ścian piwnic itp. Liczba nakładanych warstw powinna wynosić
nie mniej niż  dwie. Izolacja pionowa powinna być  wykonana na zewnętrznej powierzchni
ścian od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości ok. 30 cm ponad teren lub chodnik
przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian. 
 Podczas  robót  izolacyjnych  należy  chronić  układane  warstwy  izolacji  przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
2.12 Beton
   Beton towarowy, atestowany z wytwórni mas betonowych.
B 10 – chudy beton tzw. „chudziak“ 10 cm,
B 20 – beton konstrukcyjny, 
2.13 Stolarka okienna
  Stolarka okienna PCV  spełniająca wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm. 
   Stolarka okienna winna posiadać następujace dane techniczne okien:
- profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego
  do materiałów niezapalnych, wewnatrz wzmocniony kształtownikiem stalowym,
  bezołowiowy i bezkadmowy szerokosci powyżej 7 cm
- szyba zespolona float 4-16-4, ( wymagany współczynnik U = 1,0 W/m²*K ),
- współczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 32-34 dB ,
- funkcja – skrzydła uchylno-rozwierne, rozwierne,
- kolor biały,
- blokada błednego położenia klamki,
- nawiewniki okienne higrosterowane lub ciśnieniowe.
Zestawienie stolarki okiennej w dołączonym projekcie.
2.14 Parapety
  Parapet wewnętrzny z PCV, parapet zewnętrzny z blachy stalowej, grubości 0,55mm i
szerokości 25cm, kolor wg. dołączonego projektu architektonicznego.
2.15 Stolarka drzwiowa – drzwi techniczne – profil zimny
Stolarka drzwiowa aluminiowa do pomieszczeń  technicznych (serwerownia i  pom. ups)
winna posiadać następujące dane techniczne:  
- trójkomorowy system profili aluminiowych (profil zimny – drzwi wewnętrzne),
- funkcja – dwuskrzydłowe,
- kolor metaliczny,
- drzwi wyposażone w zamek i pochwyt.
Zastosowany system profili winien uwzględniać normy dopuszczalnych ugięć elementów,
charakterystyki wytrzymałościowej stalowych kształtowników wzmacniajacych. 
Zestawienie stolarki drzwiowej w załączonej dokumentacji projektowej.



2.16 Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe – profil ciepły
  Stolarka drzwiowa aluminiowa winna posiadać nastepujące dane techniczne:
- trójkomorowy system profili aluminiowych z przekładka termiczna z poliamidu o
  szerokosci 24mm, wzbogaconego dodatkiem włókna szklanego,
- szyba zespolona float 4-16-4, (wymagany współczynnik U = 1,0 W/m²*K ), 
  szyba bezpieczna P2,
- wymagany współczynnik U = 2,0 W/m²*K – grupa materiałowa 1.0 wg DIN 4108,
- współczynnik izolacyjnosci akustycznej drzwi o min. Rw = 32-34 dB,
- funkcja – dwuskrzydłowe,
- kolor metaliczny,
- drzwi wyposażone w zamek i pochwyt,
   Zastosowany    system    profili   winien   uwzględniać   normy   obciażenia   wiatrem  wg
PN-77/B02011,  dopuszczalnych  ugięć elementów,  charakterystyki  wytrzymałościowej
stalowych kształtowników wzmacniajacych oraz spełniać warunki zachowania szczelności
na przenikalność wody.
Zestawienie stolarki drzwiowej w załączonej dokumentacji projektowej.
2.17 Stolarka drzwiowa – drzwi wewnętrzne
 Stolarka drzwiowa drewniana w kolorze ustalownym przez producenta, typu „PORTA” wg
poniższego opisu (spełniająca wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm): 
- skrzydła drzwiowe z otworami wentylacyjnymi okrągłymi – pomieszczenia wc,
- pozostałe skrzydła drzwiowe pełne ze wzmocnieniem z zamkiem, klamką i szyldami. 
Konstrukcja skrzydła – rama  skrzydła   z  drewna   klejonego,  wypełniona   płytą  wiórowa
pełna,  z  dodatkowym  wzmocnieniem  wewnętrznym   ramiakiem,  obłożona  dwustronnie
płyta  HDF  (płyta  z  włókien  drzewnych,  charakteryzująca  sie  dużą  twardością i
podwyższoną gęstoscia),  z  krawedzią boczną zabezpieczoną listwami  ze  stali
nierdzewnej. Skrzydło pokryte okleiną HPL o gr. nie mniej niż 0,7 mm.
Akcesoria –  trzy  wzmocnione  zawiasy  czopowe,  zamek  z  wkładką i klamka z szyldem.
Ościeżnica – metalowa  kątowa,  o szer.  profilu  nie  mniejszym  niż  100 mm, z blachy
stalowej,  dwukrotnie ocynkowanej  o gr.  1,2 mm, z  trzema  zawiasami  czopowymi  i
uszczelką  gumową  obwiedniowa,  lakierowana  proszkowo,  do  zalania  w  wylewce
posadzki.
2.18 Kształtowniki stalowe – podciągi i nadproża
  Podciągi i nadproża wykonane z kształtowników stalowych o przekroju HEB 100 i HEB
120 wykonane ze stali posiadającej atest.  
2.19  Materiały do okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 
  Płyty gipsowo-kartonowe gr.1,25 cm ognioodporne i wodoodporne na ruszcie z profili
aluminiowych. Płyty gipsowo-kartonowe - ognioodporność klasy od F 0,5 - F 2,0. 
Aprobaty techniczne: 
SWW 1436-9 elementy ścienne gipsowe, 
Norma: BN – 86/6743-02 Płyty gipsowo – kartonowe, 
Aprobata techniczna nr AT –15-26 70 / 97 wydana przez ITB Warszawa, 
Atest  higieniczny  nr  HK/B/1397/0198  wydany  przez  Państwowy  Zakład  Higieny  w
Warszawie,  klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia  palności  materiałów budowlanych,
wydana przez ITB w Warszawie. 



SST 01               ROBOTY DEKARSKO - BLACHARSKIE

CPV45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i  
                             inne podobne roboty specjalistyczne.

1.0 Wstęp
1.1 Przedmiot stosowania specyfikacji /SST/ 01
   Przedmiotem specyfikacji technicznej  /SST/ 01 są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  dociepleniem  stropodachu  oraz   wykonawstwem  pokryć
papowych  mocowanych  do  podłoża  drewnianego  i  wykonanie  obróbek  blacharskich
odwodnienia  stropodachu  budynku  „B”  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  -  Pomorski
Oddział Wojewódzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
    Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
    Zalecenia zawarte w poniższej specyfikacji dotyczą docieplenia stropodachu budynku B
Narodowego Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki przy ul. Marynarki Polskiej
148 wraz z wykonaniem nowego pokrycia oraz wszelkimi robotami towarzyszącymi a w
szczególności:

• zerwanie istniejących warstw poszycia dachu,
• rozbiórka deskowania konstrukcji dachowej,
• rozbiórka skorodowanych biologicznie elementów więźby dachowej,
• uzupełnienie elementów więźby dachowej,
• wykonanie nowego deskowania konstrukcji dachowej,
• montaż kominków wentylacyjnych w ilości 1szt/50m2

• pokrycie  stropodachu  warstwą  papy  podkładowej  mocowanej  mechanicznie  i
zgrzewanej na zakładach.

• pokrycie stropodachu warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.
• wykonanie nowych obróbek: kominów, ścian attyk , przepustów , czap attyk.

1.4. Określenia podstawowe
• papa podkładowa mocowana mechanicznie  – rolowy materiał hydroizolacyjny o

osnowie  z  tkaniny  szklanej  i  powleczonej  obustronnie  kompozycją  bitumów
modyfikowanych lub kompozycją bitumów oksydowanych.

• papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  – rolowy materiał hydroizolacyjny o
osnowie  z  welonu  szklanego  i  powleczonej  obustronnie  kompozycją  bitumów
modyfikowanych  polimerem  SBS,  przystosowana  do  zgrzewania  z  papą
podkładową warstwą dolną.

• kominek wentylacyjny  - Kominki wentylacyjne z PCV służą odprowadzeniu pary
wodnej  z  pokrycia  dachu.  Należy wymienić  kominki  wadliwe  a  w szczególności
takie, które wcześniej były nieszczelne oraz takie, gdzie pomiędzy warstwami może
znajdować się  wilgoć, której ogrzanie może spowodować powstanie pęcherzy na
pokryciu.

• czapa  – element żelbetowy lub ceglany zwieńczający komin lub ścianę attyki w celu
wytworzenia kapinosa zapobiegającego zaciekaniu wody po powierzchni ściany.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
    Wykonawca   odpowiedzialny  jest  za  zgodność  oraz  jakość wykonania robót zgodnie
z   dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną /ST/ i  poleceniami  inspektora
nadzoru.  Teren wokół  obiektu na którym wykonywane będą  roboty dekarskie powinien
zostać przygotowany i zabezpieczony oraz stosownie oznakowany. 



Na  tak  przygotowanym  i  zabezpieczonym  terenie  należy  wyznaczyć  poszczególne
stanowiska:

• składowania materiałów nowych,
• składowania materiałów z rozbiórki,
• sprzętu wyciągowego (żurawiki, podnośniki, windy itp.).

1.5.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
      Powstałe  podczas  realizacji robót odpady należy gromadzić w wydzielonych do tego
pojemnikach  a  następnie  wywieźć  na  składowisko  odpadów  komunalnych  bądź  na
składowisko  odpadów niebezpiecznych  –  w  zależności  od  charakteru  zgromadzonych
odpadów  oraz  stopnia  ich oddziaływania  na  środowisko  w  świetle  obowiązujących
przepisów,  w  szczególności  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.U.2001.62.627),
ustawy  o  odpadach  (Dz.U.2001.62.628),  ustawy  o  opakowaniach  i  odpadach
opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) oraz przepisów związanych.
   W  trakcie  wykonywania  robót  dekarskich  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na
uniemożliwienie przedostania się do gruntu lepików,emulsji asfaltowych i mas asfaltowych.
    Podczas wykonywania prac dekarskich z zastosowaniem lepiszczy stosowanych na
gorąco należy bezwzględnie nie dopuścić do powstania zapłonu materiałów.
Niedopuszczalne jest także spalanie materiałów pokrywczych.
1.5.2. Bezpieczeńtwo i higiena pracy
      Podczas   realizacji  robót   wykonawca  winien  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Przede wszystkim należy:
• usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,
• roboty należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy lub robót.

    Wykonywanie robót pokrywczych na dachach budynków o wysokości powyżej 2,5m bez
odpowiedniego zabezpieczenia jest zabronione. 
    Wymóg ten dotyczy wykonywania wszelkich prac na wysokości.
Prace  polegające  na  przygotowaniu  materiałów  tj.  transporcie  pionowym  materiałów
należy  wykonywać  z  dużą starannością  i  zachowaniem  szczególnych  środków
bezpieczeństwa. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP.
    Pracownicy muszą być przeszkoleni oraz posiadać badania lekarskie zezwalające im na
pracę  na  wysokości.  Wszelkie  części  konstrukcji  wzniesione  ponad  poziom  terenu
powinny   mieć  poręcze  na   wysokości   1,10m  oraz  krawężniki  (obrzeża)  o  wysokości
0,15m,  przy czym należy zabezpieczyć  przestrzeń  pomiędzy krawężnikiem a poręczą.
Przy robotach wykonywanych przejściowo poręcze i krawężniki można zastąpić przez inne
środki zabezpieczające pracownika przed upadkiem z wysokości.
   Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać z zachowaniem dużej ostrożności,
dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.
2.0 Materiały
2.1 Wymagania ogólne
 Materiały zastosowane w robotach winny być  fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z
przeznaczeniem  dla  którego  zostały  wyprodukowane  a  wykonawstwo  odpowiadać
zasadom sztuki budowlanej. 
Materiały stosowane do robót dekarskich powinny mieć :

• certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm  polskich,  z  europejską  aprobata  techniczną  lub  krajową  specyfikacją
techniczną  państwa  członkowskiego  uznaną  z  a  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, a następnie być oznaczone znakowaniem CE,

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez
producenta – w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej



mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.
    Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót dekarskich 
powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
   Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm. Niedopuszczalne jest stosowanie 
materiałów nieznanego producenta. W przypadku braku przedmiotowych norm 
 wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia swoje własne katalogi lub
katalogi swoich dostawców. 
   Za wszystkie wbudowane materiały i urządzenia odpowiedzialność ponosi wykonawca.
Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.
2.2 Wymagania szczegółowe 

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
• Gramatura osnowy - włóknina poliestrowa - 250 g/m2
• Siła rozciągająca  N/50mm

kierunek wzdłuż       - nie mniej niż 800
kierunek w poprzek                  - nie mniej niż 600

• Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %  
kierunek wzdłuż        - nie mniej niż 40
kierunek w poprzek                   - nie mniej niż 40

Papa podkładowa mocowana mechanicznie 
• Gramatura osnowy kompozytowej (włóknina poliestrowa)  - 140 g/m2 (180g/m2 )
• Siła rozciągająca  N/50mm

kierunek wzdłuż            - nie mniej niż 400
kierunek w poprzek - nie mniej niż 220

• Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej %  
kierunek wzdłuż            - nie mniej niż 40
kierunek w poprzek  - nie mniej niż 40

Izolacja termiczna – styropian EPS 100 - 038

• współczynnik przenikania ciepła λ max 0,38 W/(m·K)
• naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu

względnym, kPa               - nie mniej niż 100
• wytrzymałość na zginanie, kPa            - nie mniej niż 150
• wytrzymałość na rozciąganie, kPa - nie mniej niż 150
• Klasa reakcji na ogień            - co najmniej E
• odchyłki wymiarowe zgodnie z PN:EN 13164:2005 /A1:2005 i PN:EN 13164:2005/

AC : 2006 

Izoklin styropian –  styropian EPS 100 – 038
• klin styropianowy o wymiarach 50x50 i 100x100mm

łączniki mechaniczne – kołki teleskopowe
• materiał wykonania – poliamid typu  ULTRAMID BC; DURETAN BC; TIPLLEN K499
• właściwości  mechaniczne  tworzywa  –  nie  ulegają  zmianie  w  temperaturach  od

-45°C ÷ 240°C; wysoka odporno ść udarowa w niskich temperaturach



Łączniki mechaniczne – wkr ęty samowierc ące
• klasa właściwości mechanicznych - nie mniej niż 3.6 
• grubość powłoki cynkowej - nie mniej niż 5µm

Kominki PCV
• średnica min. 75mm
• wytrzymałość na zamrażanie i rozmrażanie - min. 5 cykli
• odporność na trwałą deformację pod wpływem rozgrzanego bitumu.

Obróbki blacharskie
• blacha stalowa płaska grubości 0,5 – 0,55mm – ocynkowana obustronnie metodą

ogniową  równą  warstwą  cynku  (275g/m2)  oraz  pokryta  warstwą  pasywacyjną
mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.

• blacha tytano-cynkowa grubości  0,5 – 0,55mm

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 
   Podane  materiały  i  technologie  producentów  stanowią  propozycję  projektanta  lub
zamawiającego.  Zgodnie  z  ustawą  "Prawo  Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3  -
wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób pod warunkiem,że
podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną dotrzymane.

3.0 Sprzęt
      Do prac dekarskich używa się następujących narzędzi i sprzętów :

• noże do cięcia papy o ostrzu prostym i zaokrąglonym
• gaz propan-butan w butlach 11kg i 30kg
• wałki dociskowe
• szpachelki dekarskie
• laski do rozwijania papy termozgrzewalnej podczas mocowania
• wiertarki do nawiercania otworów dla łączników mechanicznych
• wkrętarki do mocowania samowiercących łączników mechanicznych
• sznur murarski
• łata z poziomicą długości 1,5 lub 2,0m
• lutownica do obróbek blacharskich, alternatywnie giętarki ręczne do blachy
• nożyce do blachy stalowej
• młotek ciesielski oraz młotek blacharski

4.0 Transport
     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej /SST/
wykonania i odbioru robót – część ogólna. Sposób transportu i składowania powinien być
zgodny z wymaganiami producenta. Środki transportu powinny być sprawne technicznie i
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 
     Transport dowolnymi środkami do transportu ogólnego asortymentu budowlanego.
Transport poziomy przy pomocy samochodów dostawczych, skrzyniowych, samochodów
ciężarowych samowyładowczych, samochodów ciężarowych skrzyniowych. 
    Transport pionowy z wykorzystaniem wciągarek, wind dachowych lub transport ręczny.

5.0 Wykonanie robót 
5.1 Przygotowanie podłoża i prace wstępne 
   Powierzchnia podłoża powinna być równa: prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a
łatą kontrolną o długości 2m nie może być większy niż 5mm. 
    W tym celu należy rozebrać istniejące warstwy izolacyjne wraz z drewnianym podłożem
tzw deskowaniem dachu. Należy przeglądnąć istniejącą konstrukcję więźby dachowej i



wymienić elementy więźby dachowej porażone grzybem. Ułożyć nowe deskowanie na tak
odnowionej i przygotowanej więźbie dachowej – krokwiach.
  Wszelkie elementy nie  związane trwale  z podłożem takie  jak instalacja  odgromowa,
instalacje teletechniczne, instalacje wentylacyjne  należy  zdemontować, a   po  wykonaniu
ocieplenia i pokrycia dachu odtworzyć. 
    W miejscach przewidzianych na kominki wentylacyjne istniejące pokrycie należy naciąć
a następnie wywinąć i podkleić.
5.2 Ułożenie docieplenia
  Docieplenie  dachu  w  postaci  warstwy  wełny  mineralnej  należy  wykonać  od  spodu
tworząc  przestrzeń  (stropodach  niewentylowany)  na  konstrukcji  z  profili  zimnogietych
zakrywając  przestrzeń  stropodachu sufitem  podwieszonym  wykonanym  w  technologii
karton-gips. 
5.3 Wykonanie pokrycia dachu 
    Do wykonania pokrycia można przystąpić po sprawdzeniu zgodności podłoża i podkładu
z  dokumentacją  techniczną  oraz  wymaganiami  szczegółowymi  dla  danego  rodzaju
podłoża oraz po zakończeniu innych robót budowlanych wykonywanych na powierzchni
połaci, z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być  wykonywane
w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu.
   Przed przystąpieniem do wykonania pokrycia papowego należy sprawdzić zgodność z
dokumentacją  techniczną  materiałów  pokrywczych  i  sprzętu  do  wykonania  pokrycia.
Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 50 C.
Przy wykonywaniu pokrycia dachowego należy kierować się następującymi zasadami :

• w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a
płomień  palnika powinien być  ciągle przemieszczany w miarę  nadtapiania  masy
powłokowej.  Palnik  powinien  być  tak  skierowany  aby  równocześnie  podgrzewał
powłokę  asfaltową  do  jej  nadtopienia  i  powierzchnię  izolowanego  podłoża
bezpośrednio przed rozwijaniem papy,

• niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewania papy, prowadzące do spływu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

• podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne by
nie nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu,

• fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć
do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy,

• na  warstwę  podkładową  należy  zastosować  papę  polimerowo-asfaltową  do
mocowania  mechanicznego  zgrzewając  ją  na  zakładach.  Łączniki  mechaniczne
należy  rozmieścić  wzdłuż  zakładu  podłużnego  na  całej  powierzchni  dachu,
zwiększając  ich  liczbę  w  obrębie  brzegu  dachu,  kalenicy  i  wokół  urządzeń
dachowych (kominy, wentylatory, świetliki, inne). Liczba łączników należy przyjąć na
podstawie instrukcji producenta. Łączniki należy kotwić w warstwie konstrukcyjnej
dachu (nie w gładzi cementowej),

• w  celu  ochrony  warstwy  izolacji  styropianowej  przed  płomieniem  w  czasie
zgrzewania zakładów w papie należy zastosować przekładkę z papy podkładowej. 

• na wierzchnią warstwę należy zastosować papę modyfikowaną SBS. Papę należy
zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej,

• zakłady boczne o szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej (8cm) zgrzać
tak aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1cm. Zakłady czołowe
zgrzewać na szerokości 15cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu
posypki  w  bitum.  Wypływy  asfaltu  można  posypać  posypką  mineralną  w  tym
samym kolorze w celu podniesienia estetyki  pokrycia.  Zakłady poprzeczne papy
należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w jednej linii, a
zakłady  wzdłuż  wstęgi  papy  podkładowej  i  wierzchniej  muszą  być  przesunięte
względem siebie o połowę szerokości rolki,



• w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy
zastosować izoklin styropianowy, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º;
klin  styropianowy  należy  zabezpieczyć  papą,  by  nie  został  zniszczony  przy
zgrzewaniu:  papę  należy  zgrzać  do  zagruntowanej  powierzchni  pionowej  na
wysokość min. 10-15cm od najwyższego punktu klina: zaleca się  brzeg papy na
powierzchni  pionowej  dodatkowo  przymocować  specjalną  listwą  dociskową  z
blachy ocynkowanej mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim,

• wokół kominka wentylacyjnego należy zgrzać dodatkowy pierścień o średnicy ok.
30  cm z  papy  asfaltowej  zgrzewalnej  modyfikowanej  wierzchniego  krycia;  przy
powierzchni  kominka  należy  zastosować  dodatkowo  zabezpieczenie  w  postaci
uszczelniacza wykonanego z podgrzanej masy bitumicznej zebranej ze spodniej
warstwy odpadów papy.

• obróbki elementów wyposażenia wystającego powyżej powierzchnię dachu należy
dodatkowo  zabezpieczyć  opaską  papy  asfaltowej  zgrzewalnej  modyfikowanej
wierzchniego  krycia;  przy  powierzchni  dachu  należy  zastosować  dodatkowo
zabezpieczenie  w  postaci  uszczelniacza  wykonanego  z  podgrzanej  masy
bitumicznej zebranej ze spodniej warstwy odpadów papy.

• w  obniżonych  temperaturach  otoczenia  papy  powinny  być  przed  użyciem
przechowywane przez 24 godziny w temperaturach nie niższych niż +18ºC

5.4 Monataż obróbek blacharskich i prace wykończeniowe 
     Wszelkie obróbki blacharskie winny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej bądź
z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,5 – 0,55mm. 
    Obróbki blacharskie styku ścian kominów i attyk z wywinięciem papą  należy wykonać
przy pomocy listwy dociskowej tzw „wydry”. 
   Obróbki blacharskie montować  na kołki  szybkiego montażu lub na kołki drewniane i
gwoździe do obróbek blacharskich. 
   Obróbki czap attyk należy montować za pośrednictwem uprzednio zakotwionej deski
drewnianej  wyrabiającej  spadek  przy  pomocy  wkrętów  farmerskich  lub  gwoździ  do
obróbek blacharskich. 
    Obróbkę należy zamontować po wykonaniu ocieplenia ścian zewnętrznych  i  ścian
attyki. Przy wykonaniu nowych przepustów przez ścianę attyki należy  zamontować  od
strony zewnętrznej zbiorniki przelewowe wykonane indywidualnie  z  blachy  stalowej
ocynkowanej lub tytano-cynkowej. W końcowej fazie należy odtworzyć istniejącą instalację
odgromową oraz instalacje teletechniczne i wentylacyjne.

6.0 Kontrola jakości robót 
    Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie
z zaleceniami zawartymi w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót /ST/  oraz
zaleceniami producentów materiałów.
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania pokrycia dachowego powinna obejmować:

• kontrolę przygotowania podłoży,
• kontrolę  wykonania  pokrycia  w  odniesieniu  do  prac  zanikających  a  w

szczególności :
- sprawdzenie przyczepności papy do podłoża
- sprawdzenie szerokości zakładu papy oraz wielkość wypływu bitumu na spoinie wykonać
w  trakcie  odbiorów  częściowych  i  końcowego  pomiaru  szerokości  zakładu  w  trzech
dowolnych miejscach na każde 100m2 powierzchni dachu. 
Dokładność pomiaru powinna wynosić ± 2cm.
-kontrola zakładu papy pod kątem przegrzania papy
-sprawdzenie  prawidłowości  spadków  i  szczelności  pokrycia  papowego  należy
przeprowadzić jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na



zatrzymanie wód opadowych np. koryta odwadniające , załamania wklęsłe , miejsca styku
ze  ścianami,  kominami,  świetlikami  i  podobnymi  elementami  wystającymi  ponad
powierzchnię dachu. 

• kontrolę  wykonania  pokrycia  w  odniesieniu  do  całego  pokrycia  po  zakończeniu
robót  dekarskich  z  uwzględnieniem  warstwy  pokrywczej,  obróbek  blacharskich,
sposobu  wykonania  obróbek  dekarskich  detali,  sposobu  odprowadzenia  wody z
połaci dachowej itp. 

7.0 Obmiar robót 
    Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w /ST/ pkt 8 
„Odbiory robót i podstawy płatności“. 
Jednostkami obmiaru są:
- dla pokrycia dachowego, docieplenia stropodachu i obróbek blacharskich  – 1m2 
- dla rur i rynien, instalacji odgromowej – 1mb.

8.0 Odbiór robót 
8.1 Wymagania ogólne 
      Ogólne  wymagania  dotyczące odbioru  robót  podano  w  części  ogólnej  specyfikacji
wykonania i odbioru robót /ST/.

8.2 Wymagania szczegółowe 
    Roboty uznaje się  za wykonane zgodnie z dokumentacją  dokumentacją  projektową,
/ST/ i  wymaganiami inspektora nadzoru jeżeli  wszystkie pomiary i  badania dały wyniki
pozytywne. 
Odbiory robót powinny obejmować :

• odbiory częściowe dokonane po zakończeniu kolejnych etapów pokrywczych,
• odbiór  końcowy  dokonany po  wykonaniu  całości  pokrycia  na  dachu  lub  całości

pokrycia na określonym fragmencie dachu,
Odbiór częściowy winien obejmować sprawdzenie :

• jakości przygotowania podłoża,
• dokładność ułożenia warstwy izolacji termicznej,
• jakości użytych materiałów,
• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
• dokładności wykonania zakładów i przetopów kolejnych warstw papy,
• dokładności wykonania obróbek blacharskich,
• połączenia pojedynczych arkuszy obróbek i połączenia obróbek z pokryciem,

  Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi a także wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.
   Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany
komisyjnie.  W  skład  komisji  powinni  wchodzić  kierownik  budowy,  inspektor  nadzoru  i
przedstawiciel inwestora.
  Do  odbioru  końcowego należy przedstawić  wyniki  wszystkich  odbiorów częściowych
(miedzy operacyjnych) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy.
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać
je szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonaniem odkrywek. 
Zakres badań ustala komisja.
  W  przypadku  gdy  chociaż  jedno  z  przeprowadzonych  badań  i  oględzin  da  wynik
negatywny,  wówczas  całość  odbieranych  robót  pokrywczych  lub  tylko  niewłaściwie
wykonaną ich część należy uznać za niezgodną z powyższą /ST/.



8.3 Ogólne zasady odbioru robót pokrywczych 
     Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
  Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  w  dzienniku  budowy.
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
    Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:
dokumentacje techniczna, zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża
lub  podkładu  oraz poszczególnych  warstw lub  fragmentów pokrycia,  zapisy  dotyczące
wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. 
    Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w
dzienniku  budowy  czy  przygotowane  podłoże  nadawało  się  do  wykonywania  robót
pokrywczych,  czy  zastosowane  materiały  pokrywcze  były  odpowiedniej  jakości,  czy
zostały spełnione warunki wykonywania robót oraz inne wymagania zapisane w dzienniku
budowy.

8.4 Odbiór podłoża i podkładu 
    Badanie podłoży lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego,
podczas  suchej  pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych. 
     Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2m lub za pomocą  szablonu i przymiaru z podziałka milimetrowa.
Prześwit  pomiędzy sprawdzana powierzchnia  a  łata  przyłożona do  tej  powierzchni  nie
powinien być większy niż 5mm. Sprawdzenie równości podkładu należy przeprowadzić za
pomocą łaty kontrolnej o długości 3m. Prześwit miedzy sprawdzaną powierzchnią a łatą
przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5mm w kierunku prostopadłym
do pochylenia połaci i nie większy niż 10mm w kierunku równoległym do pochylenia połaci.
Sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu lub
przez obliczenie. 
    Dokładność pomiaru spadku podłużnego w rynnach i korytach odwadniających powinna
wynosić ok. 0,1%. Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą
wynik dodatni, to wykonane podłoża lub podkłady należy uznać za zgodne z powyższą
/SST/ i dopuścić do wykonywania na nich pokryć dachowych. 
    W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże
lub podkład należy uznać za niezgodne z powyższą /SST/. W razie uznania podłoża lub
podkładu w całości lub części za niezgodne z wymaganiami niniejszej /SST/ należy ustalić
czy  niezbędne  jest  całkowite  lub  częściowe  odrzucenie  wykonanych  robót  i  nakazać
ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadza do zgodności robót z
wymaganiami. Decyzje w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru. 
 Podjęte  decyzje  o  dopuszczeniu  lub  niedopuszczeniu  podłoża  lub  podkładu  do
wykonywania robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki
badań i odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokole odbioru.

8.5 Odbiór obróbek blacharskich 
  Sprawdzenie  zabezpieczeń  dachowych  polega  na  stwierdzeniu  zgodnego  z
wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i przy innych elementach dachu, jak
wywietrzniki, włazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady
kominowe itp.



9.0 Podstawa płatności 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót
/ST/.

10.0 Przepisy związane 
10.1 Dokumenty odniesienia – normy 
     Obowiązują wszystkie Polskie Normy PN (PN-EN) lub odpowiednie normy krajów UE
w  zakresie  przyjętym  przez  polskie  prawodawstwo,  związane  z  robotami  w  zakresie
materiałów i wyrobów budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli
jakości  i  odbioru  wraz  ze  związanymi  z  nimi  normami  branżowymi,  zakładowymi.
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm.
10.2 Dokumenty odniesienia – atesty, instrukcje i aprobaty techniczne wydane przez ITB
    Obowiązują wszystkie atesty, instrukcje i aprobaty techniczne ITB w zakresie przyjętym
przez  polskie  prawodawstwo,  związane  z  robotami  w  zakresie  materiałów  i  wyrobów
budowlanych, składowania, transportu, sprzętu, wykonania, kontroli jakości i odbioru wraz
ze związanymi z nimi normami branżowymi, zakładowymi.    
Każdorazowo należy sprawdzić aktualność atestów, instrukcji  i aprobat technicznych ITB.
10.3 Pozostałe dokumenty
Instrukcja układania pap termozgrzewalnych opracowana przez firmy ICOPAL,IZOLMAT,
ARMA ASPH



SST 02                            STOLARKA OKIENNA

CPV45421000-4  Roboty w zakresie stolarki okiennej

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1 Przedmiot specyfikacji
 Przedmiotem specyfikacji  technicznej  /SST/ 01 są  wymagania  dotyczące wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wymianą  stolarki  okiennej  w  budynku  „B”  Narodowego
Funduszu Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
    Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
    Zalecenia  zawarte  w  poniższej  specyfikacji  dotyczą  wymiany  stolarki  okiennej  w
budynku  „B”  Narodowego  Fundusz  Zdrowia  -  Pomorski  Oddział  Wojewódzki  przy  ul.
Marynarki  Polskiej  148  wraz  z  wykonaniem nowego pokrycia  oraz wszelkimi  robotami
towarzyszącymi.
1.4 Zakres robót :
1.4.1 wykucie stolarki okiennej drewnianej i PCV,
1.4.2 rozbiórka parapetów zewnetrznych i wewnętrznych,
1.4.3 wywóz materiałów z rozbiórki.
1.4.4 montaż okien typu PCV rozwierno-uchylnych i rozwiernych – zestawienie stolarki   
         okiennej w dołączonym projekcie,
1.4.5 montaż drzwi aluminiowych,
1.4.5 montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
1.4.6 obróbka oscieży okiennych ( uzupełnienie tynków i malowanie).
1.5 Wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich  wykonania
z umową.

2.0 Materiały
     Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w ogólnej  specyfikacji  technicznej
/ST/ p.4.  Zastosowane materiały budowlane powinny posiadac atest higieniczny
stosowalności w obiektach użyteczności publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. 
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub
aprobatom technicznym.
2.1. Stolarka okienna winna posiadać nastepujace parametry:
- profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego
  do materiałów niezapalnych, wewnatrz wzmocniony kształtownikiem stalowym,
  bezołowiowy i bezkadmowy szerokosci powyżej 7 cm
- szyba zespolona float 4-16-4, ( wymagany współczynnik U = 1,0 W/m²*K ),
- współczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 32-34 dB ,
- funkcja – skrzydła uchylno-rozwierne, rozwierne,
- kolor biały,
- blokada błednego położenia klamki,
- nawiewniki okienne higrosterowane lub ciśnieniowe.
2.2. Pianka poliuretanowa – jednoskładnikowa – do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,
2.4. Blacha  stalowa powlekana grubosc 0,55 mm  zastosować  do  wykonania  parapetów
       zewnętrznych.



2.5. Zaprawa tynkarska do obróbek oscieży - zastosowac gotową zaprawę szybko
       wiążaca.
2.6. Farba emulsyjna wewnętrzna i zewnetrzna
       Zastosowany system profili winien uwzgledniac normy obciażen wiatrem wg 
PN-77/B02011,dopuszczalnych ugięć elementów okna, charakterystyki wytrzymałościowej
stalowych kształtowników wzmacniąjacych oraz spełniać warunki zachowania szczelności
na przenikalnośc wody i prawidłową infiltrację powietrza.

3.0 Sprzęt
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej /ST/
p.5. Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji wykonawcy i
musi odpowiadać przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywać się będzie na miejscu
przy pomocy mieszadła elektrycznego.

4.0 Transport
      Ogólne wymagania dotyczace transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej
/ST/ Dostawa materiałów i ich wywóz p.6. Transport  materiałów z rozbiórki odbywać się
będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy
przeprowadzic zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 Wykonanie robót
5.1 rozbiórkę  stolarki  okiennej  i parapetów należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi
      prostych,
5.2 materiały z rozbiórki wywozić na bieżaco,
5.3 dokładnie oczyścić ościeża, zaszpachlować ewentualne ubytki i nierównosci,
5.4 montaż ościeżnic:
- wstepnie klinami zamocować ościeżnicę bez skrzydeł okiennych, dokładnie
  sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu
  zasady równych przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm,
- po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać
  szczelina odpowiedniej wielkosci. W otworze bez węgarka montować w taki
  sposób, aby szczelina na górze miała szerokosc 15-20mm, na dole 40mm, 
  po bokach zaś mieściła sie w granicach 10-15mm. 
  Przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20mm, wykonać 
  w górnej częsci ościeżnicy. Ościeżnice wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł okna.
- oscieżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozpreżnymi ze stali
  nierdzewnej wg technologii producenta.
5.5 Uszczelnienie pianką poliuretanowa wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano
wykrzywienia  ościeżnic,  tak  aby  puchnąc  miała  możliwość  wydostawania  się  ze
szczeliny  na  zewnątrz  i  tam  tężała.  Po stężeniu,  nadmiar  pianki,  który  wypłynał
obciąć nożem.
5.6 Wykończenie robót należy uzgodnić z inwestorem.

6.0 Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej /ST/ p.7.
Kontrola jakosci robót polega na sprawdzeniu:
6.1 oczyszczenia ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach,
6.2 sprwadzenia wymiarów stolarki okiennej i cześci składowych,
6.3 prawidłowości osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w
      płaszczyźnie pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu,
6.4 dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian,



6.5 prawidłowości działania elementów ruchomych i urządzeń zamykajacych.
6.6 zgodności wbudowanego elementu z dokumentacją projektowa.

7.0 Obmiar robót
     Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej
/ST/ p.8.   Podstawą   dokonania   obmiarów   określąjaca   zakres prac  wykonywanych  w
ramach  poszczególnych  pozycji  są  załaczone  do  dokumentacji  przetargowej - rysunki
okien. Wykonawca jest zobowiazany dokonać pomiaru z natury stolarki  okiennej  będącej
przedmiotem zamówienia.
7.1 Jednostki obmiarowe:
1 m2 – powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży,
1 m - długosci parapetów,
1 m2 - powierzchnia parapetów zewnetrznych.

8.0 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej /ST/ p. 8.
Odbiór nastapi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w /SST/ pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowosc montażu stolarki okiennej,
parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.
Cena oferty winna obejmować łączną wartość całego zamówienia zgodnie z
wyszczególnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych
technicznych wg pkt.2.0
Podstawa płatnosci bedzie kwota określona przez wykonawcę w formularzu ofertowym,
która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska pracy,
- demontaż istniejącej stolarki okiennej, 
- demontaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych,
- wykonanie i montaż okien typu PCV rozwierno-uchylnych zgodnie z załączonymi
  rysunkami,
- montaż podokienników zewnętrznych i wewnętrznych,
- obróbka budowlana oscieży okiennych wraz z gładzią tynkowa i malowaniem,
- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych
  materiałów z rozbiórki i ich utylizacja),
- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 Przepisy i dokumenty zwi ązane 
9.1 Normy
PN-77/B-02011 Obciaążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczen
                               w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach
                               oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
                               Wymagania.
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i
                                   Izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych. 
                                   Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwieków powietrznych
                                   elementów budowlanych
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i 
                                       izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych.
                                       Izolacyjnosc od dzwięków powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.



PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów
                              drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.
BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.
AT-15-3422/98  Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do       
                          produkcji okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje
     Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót  budowlanych  Czesc  B –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy scienne, metalowe”, "Slusarsko-
kowalskie elementy budowlane”



SST 03                            DOCIEPLENIE ŚCIAN 

CPV 45321000-3 Docieplenie ścian metodą lekką – mokrą 

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  /SST/ 03  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  dociepleniem  ścian  budynku  „B”  Narodowego  Funduszu
Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zalecenia  zawarte  w  poniższej  specyfikacji  dotyczą  robót  związanych  z  dociepleniem
ścian budynku „B” Narodowego Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki przy ul.
Marynarki Polskiej 148.
1.4 Zakres robót:
1.4.1 roboty rozbiórkowe
- demontaż przewodów pionowych i poziomych instalacji odgromowej oraz montaż nowej
  instalacji odgromowej,
- demontaż przewodów pionowych i poziomych (rynien i rur spustowych) z blachy  
  ocynkowanej, montaż nowych rynien i rur spustowych, 
- odbicie luźnych tynków na ścianie i uzupełnienie,  
- demontaż krat okiennych,
- demontaż zewnętrznych parapetów okiennych,
- demontaż obróbek blacharskich,
- demontaż stalowych wsporników flagi,
- demontaż okablowania i instalacji NN widocznych na elewacji,
- demontaż zewnętrznego oświetlenia,
- demontaż istniejacych wypustów przewodów wentylacyjnych w ścianach elewacji,
- demontaż istniejacych rolet antywłamaniowych I piętra (ponowny montaż).
- wywóz i utylizacja gruzu – wywóz do 20km.
1.4.2 izolacja cieplna ścian
- warstwa termoizolacyjna: płyty  ze  styropianu samogasnącego, nieutleniającego się PSE
  EPS 80. Płyty w całym budynku grubości 12cm z obrzeżami frezowanymi a wnęki        
  uzupełnić dodatkowo styropianem gr.4 cm,oscieża 2 cm, 
- mocowanie płyt do podłoża: klejenie odpowiednią zaprawą klejową systemową,         
  dodatkowo płyty będą mocowane kołkami w ilości 4szt/m2, w narożnikach 6szt/m2,
- warstwa wzmocnienia nakładana na część termoizolacyjna: odpowiednia zaprawa 
 klejowa z wtapianą siatką z włókna szklanego o wymiarach oczek około 5x5mm. 
 Do wysokości 1,5m należy zastosować podwójną warstwę siatki. 
 Dolne obrzeża ocieplenia, narożniki pionowe budynku (na całej wysokości) oraz narożniki 
 ościeży należy wzmocnić odpowiednimi kątownikami ochronnymi (listwy cokołowe i 
 narożne). 
- wklejenie siatki wokół ościeży okiennych, drzwiowych, 
- warstwa wierzchnia: tynk cienkowarstwowy typu mineralnego o grubości ziaren 2mm -
  faktura typu „baranek", tynk ościeży gładki, malowany zgodnie z kolorystyką
  zamieszczoną w załączonym projekcie,
- malowanie tynku cienkowarstwowego i cokołu budynku farbą silikatową w kolorystyce  
  zgodnie z projektem.
- malowanie ościeży i gzymsu w kolorze białym, 



1.4.3 roboty pozostałe
- rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie w kolorze zgodnie z załączonym projektem,
- montaż rolet antywłamaniowych,
- montaż oświetlenia zewnętrznego,
- montaż uchwytu flagi,
- podbetonowanie i montaż parapetów zewnętrznych,
- osadzenie kratek wentylacyjnych,
- wykonanie opaski betonowej.

2.0 Warunki prowadzenia robót: 
      W  trakcie  wykonywania  robót  dociepleniowych  należy  zapewnić  równość podłoża,
dokładność pasowania płyt styropianowych. 
   Odpady,  ścinki i okruchy styropianu powinny być  niezwłocznie zbierane i usuwane z
placu budowy.Niedopuszczanie jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych
lub silnych wiatrów. W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może
być niższa niż +5°C ani wy ższa niż +25°C. Instalacj ę odgromową należy odsunąć od ścian
budynku o grubość warstwy docieplanej i odpowiednio ponownie zamontować. 
    Opierzenie ścian - ząb okapowy opierzenia winien wynosić minimum 4cm i nie powinien
wystawać od lica ściany mniej niż zęby okapowe parapetów. 
    Przy wykonywaniu prac dociepleniowych niezbędny jest stały nadzór prowadzony przez
wykonawcę.  Każdy  etap  robót  ulegający  zakryciu  winien  być  zgłoszony  do  odbioru
inspektorowi  nadzoru  i  potwierdzony  odpowiednim  wpisem  w  dzienniku  budowy.
Wykonawca obowiązany jest prowadzić dziennik budowy. 
    Podczas prowadzenia robót dociepleniowych na budynku należy zabezpieczyć stolarkę
okienną, łącznie z szybami przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. 
    Usytuowanie budynku nie stwarza zasadniczych ograniczeń w dostępie.  
Parking  samochodowy  usytuowany  niedaleko  budynku  zapewnia wystarczająco  dużo
miejsca na zorganizowanie placu budowy.  Organizacja robót powinna koncentrować  się
przy froncie budynku. Jednak prace dociepleniowe,  prace na rusztowaniach nie  mogą
zupełnie uniemożliwić funkcjonowania obiektu. Z właścicielem budynku należy ustalić, czy
i w jakim zakresie będzie ono możliwe. Cały obszar związany z bieżącymi pracami musi
być bardzo wyraźnie i skutecznie zabezpieczony przed wejściem osób trzecich.         
Docieplenie ścian tej wielkości budynku jest stosunkowo szybkim zadaniem. 
   Sukcesywny dowóz materiału dociepleniowego nie stwarza większych problemów. 
W tej sytuacji składowanie materiałów na placu budowy nie powinno wpływać ujemnie na
ich  jakość  pod  warunkiem  dochowania  niezbędnej  staranności  i  przestrzegania
elementarnych przepisów. W szczególności materiały do wykonywania elewacji powinny
być  składowane w suchym i przewiewnym miejscu, w którym temperatura utrzymuje się
powyżej 0'C (najogólniej nie powinny być  stosowane materiały, które są  magazynowane
dłużej niż jeden rok). Worki z klejami nie powinny leżeć bezpośrednio na ziemi. 
    Roboty dociepleniowe metodą lekko- mokrą nie są szkodliwe dla środowiska. 
Jest  to  technologia  nowoczesna  i  w  dużej  mierze  ekologiczna.  Jednak  obróbka  i
szlifowanie  płyt  styropianowych  na  budowie  powoduje  zapylenie  i  zaśmiecenie
najbliższego otoczenia skrawkami styropianu. 

2.1 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność ich wykonania
z umową. 



3.0 Materiały
  Zastosowany  system  docieplenia  musi  posiadać  aktualną  aprobatę  techniczną  ITB
potwierdzającą  założone cechy docieplenia oraz certyfikat zgodności (wydany przez ITB)
lub  deklarację  zgodności  (wystawioną  przez  producenta  systemu  zgodną  z  aprobatą
techniczną  ITB).  Wszystkie  elementy  systemu,  które  przywołane  są  w  aprobacie
technicznej  powinny  być  stosowane.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  elementów
składowych z różnych systemów dociepleniowych. 
  Wykonawca  powinien  dostarczyć  gwarancję  producenta  systemu  (tzw.  świadectwo
jakościowe  na  trwałość  materiału).  Od  wykonawcy  prac  należy  wymagać  klasyfikacji
ogniowej  ITB z  Zakładu  Badań  Ogniowych  w zakresie  rozprzestrzeniania  ognia  przez
ściany  stwierdzającej,  że  wyroby  zastosowanego  systemu  klasyfikują  się  jako
nierozprzestrzeniające ognia.  Prace  elewacyjne  powinny być  prowadzone w oparciu  o
zasady  zawarte  w  instrukcji  ITB  nr  334/2002  "Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian
zewnętrznych  budynków".  Szczegóły  techniczne  powinny  odpowiadać  zaleceniom
producenta systemu i powinny być zgodne z powyższą instrukcją ITB. 
  Zgodnie  powinien  dokumentacją  projektową  zastosowano  system  docieplenia  STO.
Dopuszcza  się  zamienny  system  docieplenia  posiadający  certyfikaty  zgodności  oraz
zapewniający równoważną barwę kolorystyki elewacji. 
   Wykonawca powinien posiadać osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz odpowiednią ilość osób z aktualnymi badaniami stwierdzającymi możliwość pracy na
wysokości.  Wykonawca  powinien  posiadać  odpowiednią  ilość  rusztowań  i  posiadać
aktualne  uprawnienia  do  stawiania  rusztowań.  Rusztowania  będą  podlegały  odbiorowi
przez inspektora bhp. 

4.0 Sprzęt 
    Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu  podano w specyfikacji  technicznej  /ST/  p.5.
Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się  do decyzji  wykonawcy i
musi odpowiadać przyjętej technologii. Mieszanie zaprawy odbywać się będzie na miejscu
przy pomocy mieszadła elektrycznego. 

5.0 Transport 
    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej  /ST/  p.6.
Dostawa materiałów i  wywóz materiałów z rozbiórki  odbywać  się  będzie samochodami
skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie
z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 

6.0 Wykonanie robót

    Jedną  z najważniejszych rzeczy jest właściwy odbiór robót pod względem fachowym i
pod względem formalnym (dziennik budowy). 
W szczególności należy zwrócić uwagę na niżej podane wymagania. 
Odbiorowi podlegaj ą następujące elementy robót: 
•  równość płaszczyzn i krawędzi - również na etapie zbrojonej siatką warstwy        
   podkładowej na styropianie,
•  jednorodność faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa  
   powinna być jednolita, bez smug i plan,
•  jakość mocowania styropianu i siatki,  
•  jakość wykonania parapetów okiennych i pozostałych obróbek blacharskich,
•  jakość wykonania styków z innymi elementami elewacji (obróbki blacharskie, stolarka    
   okienna, balustrady), 
•  brak zabrudzeń i uszkodzeń wszystkich elementów stykających się z elewacją.  
   



dopuszczalne odchylenia:  
• odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej - nie  
   większe niż 3mm na długości łaty kontrolnej 2m, 
• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi na wysokości kondygnacji - nie większe niż
  10mm,
• odchylenia o d pionu powierzchni i krawędzi na wysokości budynku - nie większe niż     
  30mm; 

7.0 Kontrola jako ści robót 
   Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  specyfikacji  technicznej  /ST/  p.7.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją techniczną,
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- równości płaszczyzn i krawędzi - również na etapie zbrojonej siatką warstwy podkładowej
  na styropianie, 
- jednorodności faktury i koloru - bez widocznych miejsc pozbawionych faktury, barwa 
  powinna być jednolita, bez smug i plan,
- jakości mocowania styropianu i siatki, 
- jakości wykonania parapetów okiennych i pozostałych obróbek blacharskich, 
- jakości wykonania styków z innymi elementami elewacji (obróbki blacharskie, stolarka 
  okienna, balustrady wspornikowe),
- braku zabrudzeń i uszkodzeń wszystkich elementów stykających się z elewacją.

8.0 Obmiar robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.8.
Podstawą  dokonania  obmiarów  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych  pozycji  są  załączone  do  dokumentacji  przetargowej  rysunki  okien.
Wykonawca  jest  zobowiązany  dokonać  pomiaru  z  natury  stolarki  okiennej  będącej
przedmiotem zamówienia. 

8.1 Jednostki obmiarowe: 
l m2  - powierzchnia, 
l m    - długości parapetów,
l m2  - powierzchni parapetów zewnętrznych.

9.0 Przepisy i dokumenty związane 
9.1 Normy 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
                               budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz
                               izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 
PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i          
                                   Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 
                                   Pomiary Laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych  
                                   elementów budowlanych. 
PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i  
                                      Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.
                                      Izolacyjność od dźwięków powietrznych.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 



9.2 Inne dokumenty i instrukcje 
  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Część  B  –  Roboty
wykończeniowe, zeszyt l „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe", "Ślusarsko-
kowalskie elementy budowlane" wydanie ITB - 2003 rok. 

10.0 Kody 
- roboty izolacyjne – CPV 45321000, 
- malowanie budynków CPV 45442110-1, 
- roboty w zakresie okładziny tynkowej CPV 45324000-4



SST 04        ROBOTY ROZBIÓRKOWE W OBIEKCIE BUDOWLANYM 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji  technicznej  /SST/ 04  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z rozbiórkami elementów budowlanych:
- rozbiórka ścian działowych w poziomie parteru,
- prace rozbiórkowe związane z wyburzeniem części stropów w obrębie klatki  
  schodowej,
- rozbiórka istniejących schodów wewnętrznej komunikacji pionowej (klatka  
  schodowa),
- demontaż elementów stolarki drzwiowej i okiennej,
- usunięcie i skucie odparzonych tynków wewętrznych,
- rozebranie istniejących posadzek.
w  budynku  „B”  Narodowego  Funduszu  Zdrowia – Pomorski  Oddział   Wojewódzki  przy
ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zalecenia  zawarte  w  poniższej  specyfikacji  dotyczą  robót  związanych  z  rozbiórkami
elementów  budowlanych  w  budynku  „B”  Narodowego  Fundusz  Zdrowia  -  Pomorski
Oddział Wojewódzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.4 Zakres robót:
1.4.1 roboty rozbiórkowe
 rozbiórka ścian działowych w poziomie parteru,
- prace rozbiórkowe związane z wyburzeniem części stropów w obrębie klatki  
  schodowej,
- rozbiórka istniejących schodów wewnętrznej komunikacji pionowej (klatka  
  schodowa),
- demontaż elementów stolarki drzwiowej i okiennej,
- usunięcie i skucie odparzonych tynków wewętrznych,
- rozebranie istniejących posadzek,
- wywóz i utylizacja gruzu – wywóz do 20km.

2.0 Warunki prowadzenia robót: 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót      
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.2
2.2. Czynności wstępne
      Roboty   rozbiórkowe   obejmują   usunięcie   z   terenu   budowy  wszystkich  obiektów
rozebranych, w stosunku do których zostało to  przewidziane w   załączonej  dokumentacji
projektowej. 
Należy pamiętać,  że  roboty  rozbiórkowe  należy  wykonać  na  podstawie  projektu
technicznego z zachowaniem etapowości wykonania.
     Obiekty znajdujące się na terenie prowadzonych robót, nie przeznaczone do usunięcia,
powinny być przez wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
    Jeżeli obiekty zostaną  uszkodzone lub zniszczone przez wykonawcę, to powinny one
być odtworzone na koszt wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez zamawiającego.



2.3. Roboty rozbiórkowe
      Wszystkie  obiekty  przewidziane  do  rozbiórki,  wykonane  z elementów możliwych do
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością wykonawcy, powinien on przewieźć je na
miejsce  wskazane  przez  inspektora.  Elementy  i  materiały,  które  stają  się  własnością
wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

3.0 Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej /ST/ 
„Sprzęt” pkt 5.
3.2. Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką w obiektach budowlanych
Do  wykonania  robót  związanych  z  robotami  rozbiórkowymi  w  obiektach  budowlanych
należy stosować ręczne narzędzia elektryczne.

4.0 Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt.6       
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5.0 Kontrola jakości robót
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  specyfikacji technicznej /ST/ pkt.7.
5.2. Kontrola jakości robót wyburzeniowych
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek z
rozbiórki.

6.0 Obmiar robót
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m3 dla np. rozbiórki posadzek   oraz  wywiezienia rozebranych
elementów na wysypisko,
Jednostką  obmiarową  jest 1m2  dla  rozebrania  pokrycia   dachowego   z  deskowaniem,
Stolarki   okiennej   i   drzwiowej,   tynków,   obróbek  blacharskich,  podsufitki,  balustrad  i
ścianek działowych.

7.0 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt.8.

8.0 Podstawa płatności 
8.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczą podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt.8.
8.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze wraz z zabezpieczeniem terenu robót,
- zabezpieczenie istniejących obiektów budowlanych na czas wykonywania robót,
- rozebranie posadzek,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
- wywiezienie rozebranych elementów na wysypisko,
- pomiary i testy zgodnie z pkt. 7 /ST/.



Cena 1 m2 usuniętych elementów budowlanych obejmuje:
- rozbiórka stolarki drzwiowej, okiennej,
- rozbiórka ścianek działowych,
- roboty przygotowawcze,
- rozebranie i załadunek elementów budowlanych,
- odwiezienie materiału z rozbiórki na wysypisko + koszty utylizacji,
- uporz ądkowanie miejsca prowadzonych robót.

9.0 Przepisy związane
Nie występują.



SST 05                               RUSZTOWANIA  

CPV 45262100-2        Roboty przy wznoszeniu rusztowań

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1 Przedmiot specyfikacji
    Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ 05 są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych ze wznoszeniem rusztowań przy wykonywaniu prac
związanych z adaptacją budynku „B” Narodowego Funduszu Zdrowia - Pomorski Oddział
Wojewódzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
     Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
     Zalecenia  zawarte  w  poniższej  specyfikacji  dotyczą  robót  związanych  z  adaptacją
budynku  „B”  Narodowego Funduszu  Zdrowia  -  Pomorski  Oddział  Wojewódzki  przy  ul.
Marynarki Polskiej 148.
     Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót:
- ustawienie rusztowania zewnętrznego rurowego przyściennego o wysokości do 20 m,
- osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych,
- czasu pracy rusztowania,
- instalacji odgromowej rusztowania zewnętrznego przyściennego, wysokość do 20m  
1.4 Określenia podstawowe
     Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej /ST/.
1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót 
    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej /ST/. 
Wykonawca     jest    odpowiedzialny    za    jakość   wykonania    robót    i   ich   zgodność
z dokumentacją przetargową i specyfikacją techniczną.

2.0 Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w /ST/
pkt.  4. Przy wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółową  specyfikacją techniczną
występują niżej wymienione materiały podstawowe: 
szczegółowe dane materiałów –  zgodnie z dokumentacja projektową. 

• rusztowanie rurowe,
• siatka ochronna,
• elementy uziemienia rusztowania.

2.1 Wariantowe stosowanie materiałów
Podane materiały i technologie producentów stanowią propozycję projektanta lub
zamawiającego.  Zgodnie  z  Ustawą  "Prawo  Zamówień  Publicznych"  art.29  ust.3-
wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" wyrób pod warunkiem, że
podane w projekcie parametry zastosowanych materiałów zostaną dotrzymane.

3.0 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt.5.
Przy  wykonywaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej
występuje następujący sprzęt: elektronarzędzia.



4.0 Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną /ST/ pkt.6.
4.2.Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Do przewozu materiałów należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających
zabezpieczenie wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych i uszkodzeniem.

5.0 Wykonanie robót
5.1 Warunki wykonywania robót
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt.2.
5.2 Szczegółowe warunki wykonywania robót
Rusztowania można stawiać na podłożu o odpowiedniej wytrzymałości. 
Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości 
dopuszczalnych dla danego podłoża. 
Podkłady pod stojaki rusztowaniowe należy układać na przygotowanym podłożu. 
Rusztowanie należy składać zgodnie z instrukcja producenta przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
Wskazane jest kotwienie rusztowania do budynku. 
Rusztowanie należy osiatkować i uziemić, wykonać pomiary elektryczne uziemienia. 
Po wykonaniu wszystkich robót należy dokonać  odbioru, spisać  protokół,  który stanowi
podstawę dopuszczenia rusztowania do użytkowania. 
W czasie eksploatacji należy okresowo sprawdzać stan techniczny rusztowania. 
Przy  wykonywaniu  rusztowania  należy  sprawdzić:  materiały,  podłoże,  prawidłowość
wykonania, urządzenia piorunochronne.

6.0 Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej /ST/
Kontrola robót montażu rusztowań obejmuje:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja,
- sprawdzenie jakości materiałów,
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów,
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących,
- sprawdzenie, czy w czasie montażu nie wystąpiły uszkodzenia elementów,
- sprawdzenie stabilności konstrukcji rusztowania,
- sprawdzenie wykonanych połączeń,
- sprawdzenie skuteczności uziemienia(pomiary elektryczne).

7.0 Przedmiar i obmiar robót 
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót
/ST/.

8.0 Odbiór robót
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót
/ST/. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami zamawiającego, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać:
- ocenę wyników kontroli,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia



9.0 Podstawa płatności
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót
/ST/.

10. Dokumenty odniesienia
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót
/ST/.



SST 07                    NADPROŻA  ZE STALI KSZTAŁTOWEJ

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1 Przedmiot specyfikacji
    Przedmiotem specyfikacji technicznej /SST/ 07 są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z osadzaniem nadproży ze stali kaształtowej w  budynku  „B”
Narodowego  Funduszu  Zdrowia – Pomorski  Oddział   Wojewódzki  przy ul. Marynarki
Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zalecenia  zawarte  w  poniższej  specyfikacji  dotyczą  robót  związanych  z  osadzaniem
nadproży  ze  stali  kaształtowej  w   budynku   „B”  Narodowego   Funduszu   Zdrowia  –
Pomorski  Oddział   Wojewódzki  przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.4 Zakres robót:
- podparcie astropów,
- wykucie gniazd w ścianach konstrukcyjnych,
- wykonanie poduszek betonowych,
- osadzenie kształtowników stalowych,
- podstęplowanie kształtowników,
- owinięcie kształtowników siatką Rabitz'a,
- otynkowanie elementów stalowych,
- rozbiórka stępli.

2.0 Warunki prowadzenia robót: 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót      
      Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.2
Wykonawca odpowiedzialny  jest  za  zgodność  oraz jakość  wykonania  robót  zgodnie  z
dokumentacją   projektową,   specyfikacją   techniczną   /ST/  i   poleceniami   inspektora
nadzoru. 

3.0 Materiały
    Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w ogólnej  specyfikacji  technicznej
/ST/ p.4.  Zastosowane  materiały  budowlane  powinny  posiadać atest  higieniczny
stosowalności  w  obiektach  użyteczności  publicznej,  certyfikaty,  oceny  higieniczne  i
aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.
3.1 Akceptowanie użytych materiałów
    Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy
posiadają aprobaty techniczne.
3.2 Stal konstrukcyjna
3.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej
    Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-82/S-10052.
Inne gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez wytwórcę
za zgodą inspektora jeśli posiadają aprobatę techniczną .
Stal dostarczana na budowę powinna:
mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych
przywieszek  ze  znakami  zgodnie  z  PN-73/H-01102, spełniać  wymagania  określone  w
normach przedmiotowych: dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120,PN-79/H-
92146 i  PN-83/H-92203, 



dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,
dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401,
dla ceowników PN-86/H-93403,
dla zetowników PN-55/H-93405
dla dwuteowników PN-86/H-93407
     Stal powinna być dostarczona w odmianach plastyczności D (udarność sprawdzana na
próbkach  ISO  Charpy'ego  w  temperaturze -20°C) l  ub  (lepiej)  w  odmianie R (udarność
sprawdzana na próbkach Mesnager'a w temperaturze -40°C).
     Niezależnie   od   przedstawionych   wyżej   wymagań   wszystkie   blachy   winny  być
sprawdzone  metodą  defektoskopii  ultradźwiękowej  celem  wykrycia  ewentualnych  wad
ukrytych  materiału(rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601-05). 
Badanie to może być wykonywane  w  hucie lub  w zakładzie  wytwarzającym  konstrukcję.
Kształtowniki  i  blachy  ze  stali  18G2A   na   zwiatrowanie,   elementy   pomocnicze  oraz
elementy montażowe – powinny być  zgodne z dokumentacją projektową  pod  względem
gatunków, asortymentów i własności.

4.0 Sprzęt
      Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia inspektorowi do akceptacji wykazy
zasadniczego  sprzętu.   Inspektor  jest uprawniony do sprawdzenia,  czy dźwigi posiadają
ważne świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
      Wykonawca  na  żądanie  inspektora  jest  zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w
 celu sprawdzenia jego  przydatności.  Sprawdzenie  powinno  odbywać  się  w  obecności
przedstawiciela inwestora.

5.0 Transport 
5.1.Transport i składowanie stali konstrukcyjnej
       Załadunek,   transport,   rozładunek   i  składowanie  wyrobów  ze  stali  konstrukcyjnej
powinny  odbywać  się  tak,  aby  powierzchnia  stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza
od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć.
       Wyroby   ze   stali   konstrukcyjnej   powinny   być   utrzymywane  w  stanie  suchym  i
składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. 
Niedopuszczalne  jest długotrwałe  składowanie  stali niezabezpieczonych przed opadami.

6.0 Wykonanie robót
6.1 Cięcie elementów i obrabianie brzegów
      Cięcie  elementów  i  obrabianie  brzegów  należy  wykonywać  zgodnie  z  ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ale tak by zachowane były wymagania PN-89/S-10050
       Dla   wszystkich   gatunków   stali  stosować  cięcie  gazowe  (tlenowe)  automatyczne
lub półautomatyczne, a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również ręczne.
Brzegi  po  cięciu  powinny  być  oczyszczone  z  grotu,  naderwań.  Przy  cięciu  nożycami
podniesione  brzegi  powierzchni  cięcia  należy  wyrównać  na  odcinkach  wzajemnego
przylegania  z  powierzchnią  cięcia  elementów sąsiednich.  Arkusze  nie  obcięte  w hucie
należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi, które podlegać będą
zabezpieczeniu  antykorozyjnemu,  po  cięciu  należy  wyrównywać  i  stępić  przez
wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przycięciu tlenowym można pozostawić
bez  obróbki  mechanicznej  te  brzegi,  które  będą  poddane  przetopieniu  w  następnych
operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-
76/M-69774. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być
oczyszczone z żużla, grotu, nacieków i rozprysków materiału.



6.2 Czyszczenie powierzchni i brzegów
     Przed   przystąpieniem   do   składania   konstrukcji   inspektor   przeprowadza   odbiór
elementów  w  zakresie  usunięcia  grotu,  oczyszczenia  i  oszlifowania  powierzchni
przylegających i brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050.
6.3 Montaż  i rusztowania montażowe
     Wykonawca  może zmienić sposób montażu, z tym, iż musi przedstawić projekt zmiany
do zatwierdzenia u projektanta i inspektora. Rusztowania stalowe z elementów składanych
do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać wymaganiom BN-70/9080-02.
  W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki:
- w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu,
- w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie
  więcej niż 5 cm,
- w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm.

6.4. BHiP i ochrona środowiska
       Za  przestrzeganie  aktualnie  obowiązujących  państwowych  i lokalnych przepisów o
BHiP i ochronie środowiska odpowiada wykonawca. 
Inspektornie  może  nakazać  wykonania  czynności,  których  wykonanie  naruszyłoby
postanowienia tych przepisów.

7.0 Kontrola jakości robót 
7.1. Obowiązki wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie
robót, niezależnie od działań kontrolnych inspektora.
7.2 Kontrola jakości
Kontrola jakości robot będzie obejmowała:
- sprawdzenie czystości krawędzi cięcia po cięciu tlenowym,
- odchyłki wymiarów liniowych,
- badania usunięcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i
  brzegów stykowanych z zachowaniem wymagań PN-89/S-10050
- badania obróbki spoin,
- kontrola rusztowań zgodnie z BN-70/9080-02.

8.0 Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 mb zamontowanych nadproży stalowych.

9.0 Podstawa odbioru robót 
Wymagania ogólne odbioru robót podano w specyfikacji technicznej /ST/
„Wymagania ogólne”.

10.0. Podstawy płatności 
10.1. Ustalenia ogólne 
    Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. 
     Cena jednostkowa pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i
badania składające się na jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
  pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 



  (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.) 
  wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy (składowania odpadów 
  budowlanych, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót,  
  ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych 
  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
     Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  zapłaty  dodatkowej  za
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

11.0 Przepisy zwi ązane
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni.
                          Wartości liczbowe parametrów.
PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.
PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.
PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.
PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.
PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.
PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.
PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.
PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.
PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
PN-66/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
PN-66/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim.



SST 08                 ŚCIANKI DZIAŁOWE I STROPY PODWIESZANE 
                                                   Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1 Przedmiot specyfikacji
    Przedmiotem specyfikacji technicznej /SST/ 08 są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych i stropów podwieszanych z
płyt gipsowo – kartonowych w budynku „B” Narodowego  Funduszu  Zdrowia – Pomorski
Oddział   Wojewódzki  przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
     Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
    Zalecenia zawarte w poniższej specyfikacji dotyczą robót związanych z wykonaniem
ścianek działowych i stropów podwieszanych z płyt gipsowo–kartonowych w  budynku  „B”
Narodowego  Funduszu  Zdrowia – Pomorski  Oddział   Wojewódzki  przy ul. Marynarki
Polskiej 148.
1.4 Zakres robót:
  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z montażem ścianek działowych oraz innych elementów wykończeniowych z płyt gipsowo-
kartonowych w obiektach kubaturowych.

2.0 Warunki prowadzenia robót: 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót      
      Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.2
Wykonawca odpowiedzialny  jest  za  zgodność  oraz jakość  wykonania  robót  zgodnie  z
dokumentacją   projektową,   specyfikacją   techniczną   /ST/  i   poleceniami   inspektora
nadzoru. 

3.0 Materiały
    Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w ogólnej  specyfikacji  technicznej
/ST/ p.4.  Zastosowane  materiały  budowlane  powinny  posiadać atest  higieniczny
stosowalności  w  obiektach  użyteczności  publicznej,  certyfikaty,  oceny  higieniczne  i
aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.
3.1 Akceptowanie użytych materiałów
    Do wykonania konstrukcji stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy
posiadają aprobaty techniczne.

Płyty gipsowo-kartonowe
    Wszystkie  płyty  gipsowo-kartonowe  zaliczane  są  do  kategorii materiałów niepalnych
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na 0ºC
Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 7x106
na  %  wilgotności  powietrza.  Płyta  gipsowo-kartonowa  powstaje  na  skutek  trwałego
połączenia rdzenia gipsowego z okładzina kartonową. Specjalny wielowarstwowy karton
spełnia rolę  zbrojenia, przejmującego naprężenia rozciągające powstające przy zginaniu
płyty. Równocześnie karton ten posiada znikomy opór dyfuzyjny, aby umożliwić  dyfuzję
gazów  przez  płytę.  W  trakcie  produkcji  kartonu  następuje  ukierunkowanie  włókien
celulozy. Większość włókien ma orientację równoległą do długości wstęgi.  
    Wpływa to na istotne zróżnicowanie wytrzymałości płyty. Oznacza to, że płyta zginana w
kierunku prostopadłym do długości jest trzy razy słabsza niż zginana wzdłuż długości.



    Karton  jest  trwale  sklejony z rdzeniem gipsowym niw tylko na obydwu stronach płyty ,
ale  pokrywa  również  dwie  krawędzie  podłużne.  
   Przez środek płyty na jej „lewej” stronie biegnie napis podający: producenta, rodzaj płyty,
grubość oraz dokładną datę wraz z godziną i minutą zaformowania. 
   Na stronie licowej są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś podłużną płyty. 
Rozstaw między nimi wynosi  ok.  250 mm. Obecność  nadrukowanych punktów ułatwia
prawidłowe rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania.

Rodzaje płyt:
a/ Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej     
    niż 70%.
b/ Płyta o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można zastosować
    w pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie
    powinien przekraczać więcej niż 12 godzin. Płyta ma ograniczoną chłonność
    wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego.
c/ Płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych.
    Posiada dodatek włókna szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność
    powietrza 70%.
d/ Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI.
- Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25
mm.
Masy szpachlowe i kleje gipsowe
Stosować  szpachle  i  gipsy  klejowe  produkcji  firmy,  która  wykonała  płyty  gipsowo-
kartonowe użyte na budowie.
Akcesoria
Przy stosowaniu  płyt  gipsowo-kartonowych używać  jedynie  specjalistycznych akcesorii:
taśma  papierowa  perforowana,  taśma  samoprzylepna-  siateczkową,  taśma  narożna  z
wkładką  narożna,  narożnik  perforowany  25x25  mm,  półnarożnik  aluminiowy  13x23x5,
narożnik  metalowy  siateczkowy,  narośnik  perforowany  z  PCV  do  formowania  łuków,
blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-
2,25 mm, blachowkręty do mocowania blach grubych, blachowkrety mocujące płyty g-k do
drewna, profil „U”, profil „C”, profil „U” naciety, profil kapeluszowy, profil ościeznicowy, detal
służący do stabilizacji profili „UA” do podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27,
profil sufitowy przyścienny UD 27x28, profil gięty, łącznk krzyzowy 60/60,łącznk wzdłużny,
łącznik poprzeczny jednostkowy, łacznki poprzeczny dwustronny, wieszak górny noniusza,
wieszak  górny  do  przedłużacza,  element  bezpośredniego  mocowania  profila/listwy
drewnianej, element bezp.mocowania profila CD/27 uniwersalny, płaski.

4.0 Sprzęt
Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych.

5.0 Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się  tak aby
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom
przez producentów.

6.0 Wykonanie robót
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych wykonać
nalezy  zgodnie  z  projektem  ściśle  przestrzegając  wytycznych  technologicznych
opracowanych przez producenta materiałów.



6.1. Budowanie konstrukcji ściany
       Montaż   szkieletu   ściany   rozpoczyna   się   od   mocowania   do  podłoża  (podłogi i
sufitu)   elementów   poziomych – profili   „U”   przy   pomocy   kołków   rozporowych.
        Maksymalny  rozstaw  między  kołkami – 800 mm.  Długość  kołka  należy tak dobrać
aby był w pełni zakotwiony w betonie o wytrzymałości minimum B15. 
Ścianki powinny beć stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej wylewce. 
        Dla zapewnienia szczelności akustycznej ściany należy po skrajne profile zarówno
poziome i pionowe(przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłożyć
taśmę izolacji akustycznej wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. 
         W miejscach połączeń w kształcie litery „T” mocujący profil „U” do podłoża , należy
pozostawić odstęp, umożliwiający późniejsze wstawienie płyt gipsowo-kartonowych.
Profile  „C”  docina  się  na  długości  odpowiadającą  wysokości  pomieszczenia,
pomniejszając ją  o ok. 1 m. Słupki – profile „C” skrajne mocuje się  do  ścian bocznych
kołkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm. Profile „C” ustawione wzdłuż
przebiegu nie są  mocowane mechanicznie dom profili „U”. daje to możliwość  bieżącego
korygowania  ich  położenia  wmiarę  mocowania  płyt  g-k  do  rusztu.  Gdy  zachodzi
konieczność  przedłużenia profila „C”, należy dołożyć  drugi odcinek, stosując zakładkę  o
długości  co  najmniej  30cm.  Połączenia  te  nie  mogą  znajdować  się  na  jednakowej
wysokości, w przypadku profili ustawionych sąsiadująco.
Ościeżnice  stalowe  powinny  być  wyposażone  w  specjalne  strzemiona  umożliwiające
zamocowanie  ich  do  profila  przyościeżnicowego.W  przypadku  mocowania  na  ścianie
obciążeń  większych niż 30 kg, musi zostać  wykonane przeniesienie obciążenia na ruszt
ściany  (deska  lub  grubsza  sklejka).  W  przypadku  obciążeń  mimośrodowych
wprowadzający  moment  wywracający  wyższy  niż 300  Nm,  musi  być  zastosowana
konstrukcja  rusztu  (profile  „C”  wsunięte  jeden  w  drugi,  tworzące  profile
zamknięte).Wiszące  urządzenia  sanitarne  mogą  być  mocowane  do  ściany  przy
wykorzystaniu specjalnych wsporników. Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być
przesunięte  względem  siebie  w  pionie  przynajmniej  o  55  cm.  Równocześnie  należy
przestrzegając wymogu, aby odcinek płyty montowany bezpośrednio przy podłodze był nie
krótszy niż 1  m,  a  przy  suficie  0,5  m.  Nie  stanowi  błędu montowanie  płyt  na  ścianie
długością w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwiązania jest uzasadnione wtedy,
gdy wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością szerokości płyty (x 1200 mm).
Pokrywanie  rusztu  płytami  rozpoczyna  się  od  naroża  pomieszczenia.  Pionowo
przebiegające  profile  „C”,  jak  już  wcześniej  wspomniano  nie  są  mocowane  do  profili
poziomych. Dopiero po położeniu płyty dany profil  „C”  (wypadający na krawędzi  płyty)
należy tak ustawić, aby był równoległy pionowej płyty oraz żeby wypadała ona na środku
szerokości  półki profila. Słupek „C” musi być  tak obrócony, aby płyta była przykręcona
najpierw na połowie półki bliżej środka. Usztywnia to profil na tyle, że nie ugnie się on przy
mocowaniu drugiej płyty na połowie oddalonej od środnika profila. Płyty okładające drugą
stronę  ściany  powinny  być  mocowane  z  przesunięciem w stosunku  do  płyt  ze  strony
pierwszej, np. dla płyty o gr. 12,5 mm będzie to przesunięcie dokładnie o 60 cm. również
płyty  mocowane  w  warstwie  drugiej  musza  być  przesunięte  w  stosunku  do  warstwy
pierwszej o rozstaw między profilami (60 cm).
Rozstaw między wkrętami powinny być następujące:
a/ na krawędzi płyty co 20-25 cm
b/ w polu płyty co około 30 cm
      W   przypadku   gdy   ściana   będzie  okładana  dwoma  warstwami  płyt,  w  pierwszej
warstwie są one mocowane do rusztu blachowkrętami rozstawionymi co 60cm
      Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o dużej
wysokości, w miejscach połączeń poziomych płyt należy mocować dodatkowe kawałki płyt
g-k.



6.2 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych.
  Sufity  podwieszane,  wykonane  w  formie  rusztu  metalowego  lub  drewnianego
zamocowanego do rodzimego podłoża przy pomocy odpowiednich łączników .
  Sufity  pokryte  płytami  g-k  typu  GKF  [ogniochronne]  mogą  stanowić  skuteczne
zabezpieczenia istniejącego stropu przed działaniem ognia . 
W celu uzyskania klasy ogniowej 0.5 [30 min] należy rozróżnić dwa przypadki:
-konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolacje cieplna położoną na ruszcie.
Należy zamontować dwie warstwy z płyt GKF o grubości 12.5mmlub jedna warstwę z płyt
o gr. 15mm
-bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie jednej warstwy plyt GKF o gr.12.5 mm
Powyższe określenia odporności ogniowej sa zgodne z norma DIN 4102.

Rodzaje płyt .
GKB –płyta gipsowa obłożona obustronnie specjalnym kartonem
GKF –płyta o podwyższonej odporności ogniowej.
Typowa szerokość płyt -1200mm
Typowe długości płyt –2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm
Płyty  są  pakowane  w  formie  pakietów  spiętych  taśmami  po  40szt  +  2  stanowiące
opakowanie dla płyt o gr 12.5 mm oraz 50szt dla gr 9.5 mm.
Jeden pakiet wazy od 1300 – 1500 kg
Płyty mocowane przy pomocy profili stalowych typu U –listwa typu C –słupek. 
Jako łączniki stosuje się kolki rozporowe, śruby, wkręty oraz gwoździe

6.3. Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią AK (KS)
  Szczeliny  na  styku  płyt  o  szerokości  płyt  wymagają  wstępnego  wypełnienia
szpachkówką.  Na  styki  między  płytami  o  szczelinie  mniejszej  niż 1  mm  można
bezpośredni  nakładać  warstwa  masy  szpachlowej,  stanowiącej  podkład  pod  taśmę
zbrojącą. Na styki, z większą szczeliną, podkład pod taśmę nakłada się po stwardnieniu
szpachlówki, którą  należy najpierw wypełnić  spoinę. Następną  czynnością  jest założenie
taśmy. Należy ją dokładnie wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz pokryć wyciśniętą spod
niej  masą.  Tak  zaszpachlowana  powierzchnia  spoiny  winna  licować  z  powierzchnią
sąsiadujących płyt.  Ostateczne  szpachlowwanie  należy przeprowadzić  po stwardnieniu
poprzedniej  warstwy.  Ostatecznym  wykończeniem  spoiny  jest  szlifowanie
drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy szlifowaniu połączenia należy zwracać uwagę,
aby  nie  uszkodzić  kartonu.  Stosowanie  taśmy spoinowej  samoprzylepnej  nie  wymaga
wcześniejszego nałożenia warstwy podkładowej na miejsca spoinowane.
Kolejności wykonywania pozostałych czynności nie ulega zmianie.

7.0 Kontrola jakości robót
Deformacja płaszczyzny ściany
Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się regułę „dwóch metrów”.
Sprawdza się we wszystkich kierunkach powierzchni siany, czy odległość między jej
najbardziej wypukłym punktem i najbardziej wklęsłym nie przekracza 2 mm.
Odchylenie od pionu.
Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5 mm.
Lokalna deformacja płaszczyzny ściany
Na powierzchni ścianki działowej, na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej
wypukłym punktem i najbardziej wklęsłym nie może przekraczać 1 mm. 
Nie mogą także występować nagłe uskoki płaszczyzny.
Izolacja akustyczna
W środku ściany (pomiędzy płytami g-k) należy umieścić płyty z wełny mineralnej,
zgodnie z dokumentacją techniczną.



Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
Wszystkie stosowane wyroby musza posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Odbiór sufitów podwieszonych polega na :
-wyk. zgodnie z dokumentacja,
-rodzaj zastosowanych materiałów,
-przygotowanie podłoża,
-prawidłowość zamontowania płyt ich wykończenia na stykach , narożach i obrzeżach,
-wihrowatość powierzchni.

8.0 Obmiar
Jednostką obmiaru jest m2 ścianki lub okładziny ściany lub sufitu.

9.0 Odbiór końcowy
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej /ST/.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  /SST/ i
wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 7 dały wyniki pozytywne.

10.0 Podstawa płatności
Cena wykonania wykonania robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawę materiałów,
- wykonanie stropów podwieszanych,
- wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych,
- wykonanie tynku z płyt gipsowo-kartonowych,
- testy i pomiary. 

11.0 Przepisy związane
PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe“
PN-96/B- 02874 „Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe”



SST 09                          PODŁOGI I POSADZKI

CPV 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i scian

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1 Przedmiot specyfikacji
      Przedmiotem  niniejszej specyfikacji szczegółowej /SST/ 09 są wymagania dotyczące
wykonania robót  związanych z wykonywaniem podłóg i posadzek podczas modernizacji
pomieszczeń  w  budynku  „B”  Narodowego   Funduszu   Zdrowia  –  Pomorski   Oddział
Wojewódzki  przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zalecenia  zawarte  w  poniższej  specyfikacji  dotyczą  robót  związanych  z  wykonaniem
wykonaniem podłóg i posadzek w budynku „B” Narodowego Fundusz Zdrowia - Pomorski
Oddział Wojewódzki przy ul. Marynarki Polskiej 148.
1.4 Określenia podstawowe:
Posadzka – stanowi   wierzchnią   warstwę,   użytkową   podłogi   ułożoną   na   konstrukcji
                    podłogowej  lub  trwale  z  nią  połączoną za pomocą klejów lub zamocowania
                    mechanicznego. Podłoże stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi .
Podłoga –    stanowi wierzchnia warstwę użytkową.

2.0 Warunki prowadzenia robót: 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót      
      Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej /ST/ p.2
Wykonawca odpowiedzialny  jest  za  zgodność  oraz jakość  wykonania  robót  zgodnie  z
dokumentacją   projektową,   specyfikacją   techniczną   /ST/  i   poleceniami   inspektora
nadzoru. 
2.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
     Powstałe podczas realizacji robót odpady należy gromadzić  w wydzielonych do tego
pojemnikach  a  następnie  wywieźć  na  składowisko  odpadów  komunalnych  bądź  na
składowisko   odpadów   niebezpiecznych – w  zależności  od  charakteru zgromadzonych 
odpadów  oraz  stopnia  ich oddziaływania  na  środowisko  w  świetle  obowiązujących
przepisów,  w  szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627), 
ustawy   o   odpadach   (Dz.U.2001.62.628),   ustawy   o   opakowaniach   i   odpadach
opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) oraz przepisów związanych. 
2.3 Dokumentacja jaką należy przedstawić w trakcie budowy
    Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być  zgodna z
zasadami podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej /ST/.     

3.0 Materiały
3.1 Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w ogólnej  specyfikacji technicznej
/ST/ p.4.  Zastosowane  materiały  budowlane  powinny  posiadać atest  higieniczny
stosowalności  w  obiektach  użyteczności  publicznej,  certyfikaty,  oceny  higieniczne  i
aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.



3.2 Materiały okładzinowe
-  glazura – zastosować płytki glazurowane, nasiąkliwość płytek nie powinna być większa 
   niż 10 % - cokoliki, 
-  gres – gat. I – IV klasa odporności na ścieranie, 
-  klej – zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem, który nie powinien 
   oddziaływać szkodliwie na podkład, 
-  preparat gruntujący – preparat gruntujący podłoże powinien posiadać krótki czas      
   wsiąkania i schnięcia oraz zapewniające odpowiednią przyczepność do zastosowanego
   kleju, 
- masa do fugowania - zastosować  masę  odporną  na  ścieranie i nierozpuszczalną  pod

wpływem środków czyszczących, 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm. 
3.3 Woda
Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania
stosować  należy  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-88/B-32250  „Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana
wodociągowa woda pitna. 
3.4 Kompozycje klejące
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
3.5 Zaprawy do spoinowania 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych
lub norm. 
3.6 Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe
- środki ochrony płytek i spoin
- środki do usuwania zanieczyszczeń
Wszystkie ww. materiały musza  miec  właśnosci techniczne określone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

4.0 Sprzęt 
      W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/wym.
pozycjami w poszczególnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów
poszczególnych materiałów.

5.0 Transport 
      Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie materiałów powinny odbywać się tak
aby   zachować   ich   dobry  stan  techniczny  oraz  wymagania  stawiane  poszczególnym
materiałom przez producentów.

6.0 Wykonanie robót
6.1. Ogólne warunki wykonania podłóg i posadzek
6.1.1 Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym:
konstrukcja  podłóg układanych  na podłożu betonowym,  ułożonym na gruncie  powinna
zapewnić ochronę przed wilgocią.



6.1.2 Posadzki z gresu (terrakota) – kamieni sztucznych
         Posadzki z gresu (terrakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien
określić   konstrukcję   podłogi,   wytrzymałość   podkładu   rodzaj   i  gatunek  płytek,  a  w
odniesieniu  do  posadzek  o  właściwościach  chemoodpornych  –  wymagane materiały
dołączenia  i  spoinowania  płytek  oraz  do  wykonania  izolacji  chemoodpornej,  jeżeli  nie
stanowi ona rozwiązania typowego. 
      Projekt powinien też określić  wielkość  spadów posadzki, rozmieszczenie wpustów
podłogowych  oraz  szczelin  dylatacyjnych.  Posadzki  z  płytek  kamionkowych  należy
układać na podkładach określonych w projekcie z tym ,że
a/ posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co     
     najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa
b/ posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 
    20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15
Spadki chemoodporne powinny mieć  spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym,  że odległość
najmniejszego punktu wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4
m. Do  wykonania  posadzek  z  płytek  gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały
odpowiadające  polskim  normom  i  posiadające  dopuszczenia  do  stosowania  w
budownictwie.   Płytki   układać   na  gotowych  specjalnych  klejach  zgodnie  z  projektem
Do  wykonywania  posadzek  z  płytek  można  przystąpić  dopiero  po  zakończeniu  robót
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami
ciśnieniowymi instalacji.  W pomieszczeniach, w których wykonuje się  posadzki  z płytek
należy utrzymywać temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin.
    W  pomieszczeniach  posadzka  powinna  być  wykonana z płytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.
    W  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana  w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna
być wykonana na linii wododziału. Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być
wilgotne,  lecz  nie  całkowicie  nasycone  wodą.  Powinny  być  zanurzone  w  wodzie
bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. Płytki naklejane na papier
układa się bez zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie. Papier łączący arkusze powinien być
usunięty  bezpośrednio  po ułożeniu  płytek przez  odspojenie  po  przekątnej  arkusza,  po
uprzednim  nawilżeniu  papieru.  Spoiny  między  płytkami  powinny  mieć  szerokość
umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być
jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo.
      Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm
na 1 m i 3 mm na całej  długości lub szerokości  pomieszczenia. Do wypełnienia spoin
można  przystąpić  dopiero  po  kilku  dniach  od  ułożenia  płytek.  Przed  spoinowaniem
posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed
jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona.
       Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. Posadzkę
z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku
cokolikiem  z  płytek  gresu  (terrakoty)  zwykłych  jeżeli  projekt  nie  przewiduje  użycia
specjalnych kształtek cokołowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokość  cokołu
nie  powinna  być  mniejsza  niż 25  cm.  Posadzka  powinna  być  czysta.  Ewentualne
zabrudzenia zaprawą  lub kitem należy usunąć  niezwłocznie w czasie układania płytek.
Posadzka  układana  na  zaprawie  po  umyciu  powinna  być  dodatkowo  zmyta  5-proc.
roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki
powinna  być  równa  i  stanowić  płaszczyznę  poziomą  albo  o  określonym  pochyleniu
(spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako  prześwity między dwumetrową  łatą  a
posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia
posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż
± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki.



6.1.3  Posadzki w pomieszczeniach ups i serwerowni
Posadzki  w  pomieszczeniach  serwerowni  i  ups  powinna  zostać  wykonana  z  tworzyw
antyelektrostatycznych. Proponuje sie wykonanie posadzki typu wylewanego  o gładkiej,
jednokolorowej  powierzchni  z  połyskiem  firmy  „Flowcreate“  (link  do  wytwórcy:
http://flowcrete.pl/images/product_downloads/file118.pdf). 
Zalety posadzki antyelektrostatycznej
- system zatwierdzony zgodnie z normą EN 100015-1 oraz wymaganiami Ericsson 528-   
  119,
- spełnia wymagania PN-E-05204,
- wysoka odporność na ścieranie, równa i gładka powierzchnia dla ruchu kołowego,
- spełnia wysokie wymagania higieniczne, wodoszczelna, nieporowata powierzchnia,
- odporny na obciążenia i ruch ciężkich pojazdów,
- duża odporność na środki chemiczne, powierzchnia łatwa do utrzymania czystości,
  niepyląca, o wysokim standardzie higieny.
Charakterystyka systemu
produkt: Peran ESD SL,
wykończenie powierzchni: błyszczące,
grubość: ok. 2 mm lub 2,5 mm,
kolor: według katalogu producenta (do wyboru przez inwestora).
Wykonanie systemu
Przygotowanie i wykonanie systemu powinno być przeprowadzone przez autoryzowanego
wykonawcę zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją techniczną.
Wymagania dla podło  ż  a betonowego  
Podkład betonowy powinien być klasy C20/25, pozbawiony mleczka cementowego, kurzu i
innych zanieczyszczeń. Wilgotność względna betonu powinna być zgodna z wymaganiami
dla  podłoża  betonowego  pod  posadzki  „Flowcrete“. Podłoże  betonowe  nie  może  być
narażone  na  działanie  naporu  wody  gruntowej.  Jeżeli  podkład  nie  posiada  izolacji
przeciwwilgociowej  wówczas  należy  zastosować  membranę  „Hydraseal  DPM“  jako
warstwę gruntującą.
Czyszczenie i konserwacja
Posadzkę  można  zamiatać,  odkurzać,  zmywać  na  mokro  lub  sprzątać  przy  użyciu
maszyny  czyszczącej  wyposażonej  w  tarcze  szczotkowe  w  połączeniu  ze  średnio
alkalicznym detergentem.
Dane techniczne 
- klasyfikacja ogniowa BS 476: część 7,
- rozprzestrzenianie płomieni: klasa 2,
- przeciwpoślizgowość TRRL Pendulum Slip Test BS6677: Część 1, sucha 100, mokra 30,
- paroprzepuszczalność 0,4 g/m²/mm/24 h,
- odporność na ścieranie Klasa AR2; BS 8204-2 Utrata 50mg przy 1000 cykli (obciążenie 1
   kg przy kole H17),
- odporność termiczna do 60ºC
- nasiąkliwość zerowa – Test Karsten
- wytrzymałość na ściskanie 60 N/mm² (BS 6319)
- wytrzymałość na zginanie 40 N/mm² (BS 6319)
- wytrzymałość na rozciąganie 25 N/mm² (BS 6319)
- wytrzymałość na odrywanie wyższa niż powierzchniowa wytrzymałość betonu C20/25
  na rozciąganie (>1.5 MPa)
- oporność elektryczna 5 x 104 - 1 x 108 (BS2050)



Wpływ na środowisko
Produkt końcowy uważany jest za nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska. Bezspoinowość,
szczelność  i  doskonała  przyczepność  do  podłoża  powodują,  że  system  spełnia
wymagania  higieniczne  i  ochrony  środowiska.  Posadzka  jest  łatwa  do  utrzymania  w
czystości  i  wymaga  tylko  w  minimalnym  zakresie  stosowania  chemicznych  środków
czystości.
6.2. Wykonywanie podkładów
Podkład cementowy samopoziomujący powinien być wykonany zgodnie z projektem,
który powinien określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych
Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy
wyrównawczej lub odciążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń
oraz nasycone wodą.
W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne
a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach
Szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p.
6.3 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5ºC. Zaprawę samopoziomującą
należy  przygotowywać  przez  mechaniczne  mieszanie  składników  według  receptury
producenta  gotowych  mieszanek.  W  świeżym  podkładzie  cementowym  powinny  być
wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie  brzeszczotem packi  stalowej  na
głębokości  1/3-1/2  grubości  podkładu.  Rozstaw  szczelin  skurczowych  nie  powinien
przekraczać  6  m,  a  w korytarzach-  2-2,5-krotnej  ich  szerokości,  jeżeli  w projekcie  nie
ustalono inaczej.
6.3 Dylatacje w konstrukcjach podłóg
w konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i
przeciwskurczowe.
     Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
oraz  w  miejscach,  w  których  zachodzi  potrzeba  wyeliminowania  szkodliwego  wpływu
rozszerzalności  cieplnej  i  pęcznienia  materiałów.  Szczeliny  izolacyjne  powinny  być
stosowane  dla  oddzielenia  podłogi  od  innych  elementów  konstrukcji  budynku  (ścian,
słupów,  schodów itp.)  lub oddzielenia konstrukcji  podłogi  od podłoża albo posadzki  od
podkładu.  Warstwa  izolacyjna  w  konstrukcji  podłogi  stanowi  jednocześnie  szczeliną
izolacyjną.  Szczeliny  izolacyjne  powinny  występować  w  miejscach  zmiany  grubości
podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg Szczeliny przeciwskurczowe
należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzielić
powierzchnią  podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2 , przy długości boku
prostokąta nieprzekraczającej 6 m. 
    Na wolnym powietrzu pole między szczelinami  nie powinno przekraczać  5m2 przy
największej długości boku – 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym
powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu.



7.0 Kontrola jakości – odbiór robót podłogowych 
7.1. Odbiory materiałów
  Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór  materiałów  powinien  obejmować  sprawdzenie  ich  właściwości  technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do
stosowania  w  budownictwie  Sprawdzenie  materiałów  należy  przy  odbiorze  robót
zakończonych  przeprowadzić  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i
zaświadczeń  (atestów)  z  kontroli  producenta,  stwierdzających  zgodność  użytych
materiałów z  dokumentacją  techniczną  oraz właściwymi  normami.  Materiały  w których
jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny
być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.
7.2 Odbiory międzyfazowe
7.2.1 Odbiór podkładu
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót
a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym
b/ podczas układania podkładu
c/ po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie  
    na próbach kontrolnych
Odbiór powinien obejmować:
a/ sprawdzenie materiałów
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jeżeli
    jest wymagana
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach w  
    pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do
    1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie
    przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania  
    podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów cementowych.     
    Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 podkładu,
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i
    kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między
    łatą i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1mm,
f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym
   spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy
   mierzyć z dokładnością do 1 mm,
g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych
   (wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających
   połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy prowadzić przez
   oględziny,
h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
    przeciwskurczowych.
7.2.2 Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:
a/ temperaturę pomieszczeń
b/ wilgotność względną powietrza
c/ wilgotność podkładu
   Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu
umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła
ciepła.  Badanie  wilgotności  powietrza  naleŜy  wykonać  za  pomocą  hygrometru  lub
hgrografu  umieszczonego  w  odległości  10  cm  od  powierzchni  podkładu.  Badania
wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodą  suszarkowowagową.  Liczba  miejsc  pomiaru wilgotności  powinna  wynosić  przy



powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla każdych następnych 150
m2 – dodatkowo jedno badanie. Wyniki badań  temperatury, wilgotności względnej oraz
wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.
7.3 Odbiór końcowy robót podłogowych
    Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową  powinny  być
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym  oraz  stwierdzenie  wzajemnej  zgodności  na  podstawie  oględzin  oraz
pomiaru  posadzki,  a  w  odniesieniu  do  konstrukcji  podłogi  na  podstawie  protokółów
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy.
7.4 Sprawdzenie jakości użytych materiałów
      Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu należy przeprowadzić na podstawie
protokółów  odbioru  międzyfazowych  lub  zapisów  w  dzienniku  budowy.  Sprawdzenie
prawidłowości wykonania posadzki powinno być  dokonane po uzyskaniu przez posadzkę
pełnych właściwości techniczno-użytkowych
Odbiór posadzki powinien obejmować:
a/ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową
b/ sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub
    opukiwanie)
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych itp. badania
    należy przeprowadzić przez oględziny
    Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania
prostopadłości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  prostego  drutu  i  pomiaru
odchyleń  z  dokładnością  1  mm,  a  szerokość  spoin  za  pomocą  szczelinomierza  lub
sufmiarki.

8.0 Obmiar robót
Ogólne warunki odbioru podano w specyfikacji technicznej /ST/.
8.1. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg z płytek gresu, lub
wykładzin, oraz 1mb cokolików.
8.2 Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru podano w specyfikacji technicznej /ST/ pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, /ST/ i wymaganiami
inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9.0 Podstawa płatno ści 
9.1.Ogólne zasady podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej /ST/.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 posadzki z płytek gresowych obejmuje
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawę materiałów,
- wykonanie posadzki z płytek greseowych,
- spoinowanie posadzki,
- testy i pomiary.
Cena wykonania 1 m2 wykładziny dywanowej obejmuje
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawę materiałów,
- ułozenie wykładziny,
- testy i pomiary.



Cena wykonania 1 m2 posadzki antyelektrostatycznej
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawę materiałów,
- wykonanie posadzki,
- testy i pomiary.

10.0 Przepisy związane 
10.1. Normy
PN-75/B-10121   Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
                            badania przy odbiorze,
PN-62/B-10144   Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania            
                            techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145   Posadzki z płytek kamionkowych [terakotowych] klinkierowych i
                            lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2 Inne dokumenty
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, instrukcja producentów.



SST 10                                 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8  roboty malarskie 

1.0 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1 Przedmiot specyfikacji
      Przedmiotem  niniejszej specyfikacji szczegółowej /SST/ 10 są wymagania dotyczące
wykonania  robót  malarskich  podczas  modernizacji  pomieszczeń  w  budynku  „B”
Narodowego  Funduszu  Zdrowia – Pomorski  Oddział   Wojewódzki  przy ul. Marynarki
Polskiej 148.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Zalecenia  zawarte  w  poniższej  specyfikacji  dotyczą  robót  malarskich  w  budynku  „B”
Narodowego Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki przy ul. Marynarki Polskiej
148.
1.4 Określenia podstawowe:
Powłoka malarska  -  warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt  i  jego
elementy przed wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę
wykończeniowo-dekoracyjną,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych
robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami inspektora.

2.0 Materiały
      Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie farby emulsyjnej wewnętrznej jako
gotowych  zestawów  malarskich  posiadających  Aprobaty  Techniczne  dopuszczające
wyroby do stosowania w budownictwie.

3.0 Sprzęt
Specjalistyczny sprzęt malarski.

4.0 Transport
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinny odbywać
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5.0 Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich
- podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót
  tynkarskich i niżej podanych robót malarskich,
- prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin,
- w przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości
  zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na
  konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem     
  bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
- przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno,
  soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.). 



Należy stosować środki ochrony osobistej:
a/ zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem,
b/ zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym    
    oraz wykonywać prace w rękawicach,
c/ używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
5.2. Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich
- przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię    
  przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i
  szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni,
- roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po
  wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można
  wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów   
  konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach,
- wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być
  uzależniona od zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami 
  producenta),
- wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po  
  zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:
a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem
    założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet), oraz
    armatury oświetleniowej itp,
b/ wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,
c/ ułożeniu podłóg drewnianych (białych),
d/ dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
    drugie malowanie można wykonywać po:
a/ po wykonaniu białego montażu,
b/ ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed 
    cyklinowaniem posadzek deszczułkowych i mozaikowych,
-  tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
a/ powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom  
    podanym w specyfikacji technicznej /ST/,
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed    
  przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie
    na równo z powierzchnia tynku,
c/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania
    farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być    
    impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od
    zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z
    podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku.
-   podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do:
a/ rodzaju podłoża,
b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich),
c/ miejsca i warunków malowania,
- roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5ºC (z
  zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0ºC) i
  nie wyższej niż +22ºC. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić
  zalecenia technologiczne producenta farb.
- roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie
  zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas
  intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej
  pogody. 



- niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych,
- roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym.
- gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem
  farbami wodnymi lub wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30
  min. przystąpić do malowania.
5.3. Przygotowanie powierzchni
- Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być:
a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy
lub mleczka cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć
lub zeszlifować; dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej
5 mm i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w zakresie równości tynki
powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii wg obowiązującej
normy, z wyjątkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie
wykruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień,
c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby
należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie
spłukać czystą wodą
d/ dostateczne suche, a jej sprawdzenie można wykonać przy użyciu:
1/ aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego
2/ metodą suszarkowo-wagową
3/ papierkami wskaźnikowymi Hydrotest
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego
- Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być:
a/ oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość
betonu usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane
b/ gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe
wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być
zabezpieczone przed rdzą farba antykorozyjną
c/ większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz
inne niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w
naprawianych miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni
d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie,
odkurzanie i zmycie wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą
wodą
- podłoża tynkowe powinny:
a/ pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków
zwykłych lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio
przygotowane
b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane
przez wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych –
zaprawą  gipsową,  dla  pozostałych  podłoży  –  zaprawą  cementową  lub
cemantowowapienną
c/ powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze,
tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od
zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku
d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane
zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.



- powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt
pilśniowych twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób
następujący:
a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy
b/ drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie
państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne
c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych
- podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów
(do czystej lśniącej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte
Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego:
- Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom
normy dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimeromineralnych lub
innych  dopuszczonych  do  powszechnego  stosowania  w  budownictwie.  Powierzchnie
tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:
a/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy użyciu
tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione
miejsce  równało  się  z  powierzchnia  tynku,  w  przypadku  malowania  farbami  klejowymi
dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej,
b/  przy  malowaniu  tynków  gipsowych  farbami  emulsyjnymi  podłoża  powinny  być
zagruntowane  zależnie  od  zastosowanych  farb  i  zaleceń  producenta  materiałów
malarskich.
- powierzchnie tynków należy oczyścić  i zagruntować  w sposób opisany jak dla tynków
zewnętrznych,
-  powierzchnie  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  w  postaci  sklejki,  płyt
pilśniowych twardych i desek, ościeŜnic powinny być przygotowane w sposóbnastępujący:
a/ oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy
b/  drobne  wady  powierzchni  powinny  być  usunięte  przez  jedno  -  lub  kilkakrotne
zaszpachlowanie  szpachlówką  klejowo-olejową  lub  inną  odpowiadającej  normie
państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne
c/ sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych
- podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco:
a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów
    (do czystej lśniącej powierzchni)
b/ stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte.
5.4. Malowanie ścian
5.4.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich
1/ przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy
powodujących zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa
pożarowego należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących zdrowia ludzi i mienia.
2/ roboty malarskie powinny być wykonywane na podłoŜach oczyszczonych i
odpowiednio przygotowanych w zaleŜności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości
robót.
3/elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu ,
należy  zabezpieczyć  i  osłonić  przed  zabrudzeniem  farbami  (np.  folią  z  tworzywa
sztucznego lub płytą pilśniową miękką),



5.4.2 Przygotowanie powierzchni do malowania
5.4.2.1. Wyrównanie powierzchni
1/ podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne
uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa
cementowa 1:3
2/ dopuszcza się  naprawę małych uszkodzeń  powierzchni betonowych masą  szpachlową
przewidziana do wykonania tynków pocienionych
3/ skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć
usunięte wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobów.
4/ ślusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów
(do  czystej  lśniącej  powierzchni)  stare,  zniszczone  powłoki  malarskie  powinny  być
całkowicie usunięte.

5.4.2.2. Gruntowanie
W  zależności  od  zastosowanych  materiałów  malarskich  –  zgodnie  z  zaleceniami
producenta.
5.4.3. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych
5.4.3.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich wewnątrz pomieszczeń.
1/ Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonane po wyschnięciu
oraz ewentualnie po zafluatowaniu tynków i miejsc naprawianych.
2/ Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna
występować w pomieszczeniach zbyt wysoka temperatura (powyżej 30ºC) oraz
przeciągi.
3/  Malowanie  elementów  stalowych,  żeliwnych  itp.  można  wykonywać  po  całkowitym
umocowaniu wszystkich elementów.
4/  Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po
całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności po:
a/ całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych tj. wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych i elektrycznych,
b/ wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe
c/ ułożeniu podłóg drewnianych
d/ całkowitym dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki
4/ drugie malowanie należy wykonać po:
a/ wykonaniu białego montażu
b/ ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przyściennych i cokołów, lecz bez tapetowania powierzchni ściennych.
5/ Pozostałe wymagania jak dla robót malarskich zewnętrznych przedstawionych
wyżej.
5.4.2. Przygotowanie podłoża do malowania
5.4.4.2.1 Wyrównanie podłoża
Wykonać analogicznie jak w p. 5.4.2.1. Powierzchnie gipsowe zaleca się naprawiać
szpachlówką gipsową na co najmniej 24 godziny przed malowaniem.
5.4.2.2. Gruntowanie
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami
producenta.
5.4.4.3. Wykonywanie robót malarskich
1/ Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug,
prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się
i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się
chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać



rozcierających się grudek pigmenty i wypełniaczy.
2/ Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać
substancji szkodliwych dla zdrowia.
3/ Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być
zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w
postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub
sporządzenia farb na budowie – zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą
a inspektorem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku szpachlowym
dopuszcza się  kilkumilimertowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite i
równomierne na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem nie
uzbrojonym  można  było  je  uznać  za  jednolite  pod  względem  barwy.  Linie  styku
odmiennych barw powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na
całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się  od przyjętej teoretycznie
linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na całej długości.
4/ Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita
zgodną  ze  wzorcem,  bez  śladów  pędzla,  smug,  zacieków  uszkodzeń,  marszczeń,
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się  chropowatość  powłoki odpowiadającej
rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów
pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym.
Dopuszcza  się  nieznaczne  miejscowe  prześwity  wyłącznie  przy  powłokach
jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być
jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się
miejscowe  zmatowienie  oraz  różnice  w  odcieniu.  Przy  dwukrotnym  i  trzykrotnym
malowaniu olejnym farbą  rdzoochronną  należy stosować  farby różniące się  między sobą
odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymać próbę na: wycieranie zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i
wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim
wymaganiom podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk
lakierniczy. I wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki.

6.0 Kontrola jakości
6.1. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego .
1/ Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być
następujące: badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich
przyjęcia badanie powierzchni betonów należy przeprowadzić nie wcześniej ni po 4
tygodniach  od  daty  ich  wykonania  badanie  wszystkich  podłoży  należy  przeprowadzić
dopiero  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  elementów  przeznaczonych  do  malowania,
bezpośredni przed przystąpieniem do robót malarskich badanie stopnia skarbonizowania
podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich
badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich
ukończenia.
2/ Badania techniczne należy przeprowadzić  przy temperaturze powietrza nieniższej niż
+5ºC.
3/ Badanie podłoży powinno obejmować:
sprawdzenie  stopnia  skarbonizowania  tynku  należy  przeprowadzać  przez  zeskrobanie
warstwy tynku o grubości 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilŜone miejsca zostaną
bezbarwne  lub  zabarwią  się  bladoróżowo,  natomiast  intensywne  zabarwienie  różowe
świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.
sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni należy wykona przez polanie badanej powierzchni
wodą; próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug i nie pozostawia



kropli.
4/ Badanie materiałów:
sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy
i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,
stwierdzających  zgodność  przeznaczonych  do  użycia  materiałów  z  wymogami
dokumentacji  technicznej  oraz  z  odpowiednimi  normami  państwowymi  lub  ze
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiały , których jakość nie
jest  potwierdzona  odpowiednimi  dokumentami,  powinny  być  zbadane  przed  użyciem
(muszą uzyskać wymagane atesty)
5/ Badanie warstw gruntujących obejmuje:
sprawdzenia utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne
potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna
wystąpić  nie  wcześniej  niż po  trzech  sekundach  sprawdzenie  wsiąkliwości  przez
jednokrotne  pomalowanie  powierzchni  o  wielkości  około  0,10  m2  farbą  podkładową;
podkład  jest  dostatecznie  szczelny,  jeżeli  po nałożeniu  następnej  warstwy  powłokowej
nastąpią  różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki przy sprawdzeniu wyschnięcia
należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg
na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu
tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu.

6.1.1. Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewnętrznego.
Kryteria  oceny  jakości  i  odbiór  podłoża  do  malowania  wewnętrznych  powierzchni
budynków powinny być zgodne z p. 6.1.
6.1.2. Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych
1/  Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich
wykonania w następujących terminach:
- powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach
- powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów –
nie wcześniej niŜ po 14 dniach
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane
po  zakończeniu  robót  malarskich  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  (oraz  emaliami  i
lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych.

7.0 Obmiary robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej /ST/
7.2. Obmiar robót
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8.0 Odbiory robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w /ST/.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  /SST/  i
wymaganiami inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 dały wyniki pozytywne.



9.0 Podstawa płatności
9.1.Ogólne zasady podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w /ST/.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
cena wykonania 1 m2 robót malarskich obejmuje:
roboty przygotowawcze podłoża do malowania
zakup i dostawę materiałów
wykonanie malowania
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 /ST/

10.0 Przepisy zwiazane
10.1. Normy
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymałościowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań.
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań.
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło.
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb
graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna)
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań.
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok
lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu
wysychania.
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na
działanie wody oraz na oznakowanie nasiąkliwości.
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na
uderzenia za pomocą aparatu Du Ponta.
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok
lakierowych przez zginanie.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do
podłoŜa oraz przyczepności międzywarstwowej.
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. PrzybliŜone metody obliczania wydajności i
zuŜycia.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogólne wytyczne.



10.2. Inne dokumenty
Świadectwa  dopuszczenia  produktów  do  stosowania  w  budownictwie  Instrukcja
producenta.


