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2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

2.1. BUDYNEK
2.1.1. Remont  wszystkich  kondygnacji  istniejącego  budynku  położonego  w

Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, pod kątem jego przystosowanie
na  potrzeby  Inspektoratu  NFZ  Oddział  Wojewódzki  z  siedzibą  w
Gdańsku.
Obiekt  pełnił  dotychczas  funkcję  biurowo  -  magazynową.  Obecnie
budynek  jest  w  posiadaniu  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  Pomorski
Oddział  Wojewódzki  z  siedzibą  w  Gdańsku  przy  ul.  Podwale
Staromiejskie 69  80-844 Gdańsk

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I INFRASTRUKTURA TECHNI CZNA
2.2.1 Zagospodarowanie terenu działki obejmujące dojazdy, parkingi, tereny

 zielone oraz  infrastrukturę techniczną.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1. OPIS  BUDYNKU

3.1.1. Obiekt  będący  przedmiotem  opracowania  został  zrealizowany  po
zakończeniu II wojny światowej, i przez ten okres czasu użytkowany był
jako  obiekt,  biurowo-magazynowy.  Budynek  jest  w  części
podpiwniczony,  dwukondygnacyjny  z  poddaszem  nieużytkowym,
wyposażony w jedną klatkę schodową. Budynek ma kształt  prostokąta o
wymiarach 1782x 15,42m. 
DANE OGÓLNE:
Wysokość budynku  8,23m 
Kubatura 2165,97 m3



- Powierzchnia użytkowa 468,29 m2

- Powierzchnia zabudowy 274 m2
Funkcje  techniczne,  magazynowe,  oraz  biurowe,  oraz  węzeł  sanitarny
znajdują  się  na  parterze,  na  piętrze  znajdują  się  pomieszczenia  o
charakterze biurowym i pokoje konferencyjne, na piętrze zlokalizowano
również węzeł sanitarny, oraz aneks kuchenny
Obiekt wyposażony jest w jedną klatkę schodową.
Budynek  wykonany  w  konstrukcji  tradycyjnej.  Dach  dwuspadowy
pokryty  podwójną  warstwą  papy  o  nachyleniu  około   5°.  Układ
konstrukcyjny składa się ze ścian wykonanych z cegły pełnej na zaprawie 

cementowej  o  układzie  poprzecznym  ścian  nośnych   oraz
pilastrów  i filarów murowanych  z   cegły  pełnej  na  zaprawie
cementowej stanowiących podpory podciągów stropu.

3.1.2. Budynek jest posadowiony na gruncie rodzimym w sposób bezpośredni
poprzez ławy żelbetowe

3.1.3. Mury zewnętrzne i wewnętrzne , murowane z cegły pełnej na zaprawie
cementowo-wapiennej 

3.1.4. Ścianki  działowe  gr.15  cm  z  cegły  dziurawki,  otynkowane  tynkiem
cementowo-wapiennym

3.1.5 Strop nad częścią podpiwniczoną wykonany na belkach stalowych I200 w
rozstawie  105cm.  Pomiędzy  żebrami  stropu  wykonano  płytę
monolityczną. Część stropu nad piwnicą w miejscu usuniętych schodów
wykonano jako drewniany  legarowy.
Strop  kondygnacji  wykonany  z  prefabrykowanych  płyt  panwiowych
szerokości 100cm
Strop poddasza wykonano jak legarowy z warstwą polepy.

3.1.6. Schody. Słupy, belki, nadproża wykonano jako żelbetowe wylewane na
budowie. 

3.1.7 Dach o konstrukcji drewnianej płatwiowo kleszczowej ze ścianką
kolankową.

Krokwie o wymiarach 12 x 14 w rozstawie 100cm.  Płatwie o
wymiarach 17x20cm  i  rozstawie  poprzecznym  375cm.  Kleszcze
wykonane z 2 bali o wymiarach  6,5x21,5cm.  Rozstaw  wiązarów
pełnych wynosi około 410cm.   
Dach  pokryty  jest  podwójną  warstwą  papy  na  deskowaniu  pełnym.
Wierzchnią warstwę stanowi warstwa papy termozgrzewalnej ułożona na
papie na lepiku.

3.1.8 Elementy wykończeniowe:
Tynki cementowo-wapienne
W  pomieszczeniach  sanitarnych  –  glazura  na  ścianach  ,  terakota  na
podłogach 
Posadzki w piwnicy-posadzka betonowa
Na parterze posadzki betonowe, na części podłoga z pcv
Na piętrze korytarz, sanitariaty – gres, pokoje, częściowo pcv, lub panele.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, PCV typowa
Drzwi drewniane płycinowe pełne.

3.1.9. Instalacje wewnętrzne:
Budynek wyposażony w następujące instalacje:
-wodociągową
-kanalizacyjną
-energoelektryczną
-gazową
-telefoniczną



3.2. OPIS TERENU
3.2.1  Obiekt  usytuowany  jest  w  północno  -  zachodniej  części  działki  ,

równolegle do ulicy  Marynarki Polskiej.  Dojazd do budynku odbywa się
z  ul.  Reja  .  Dojazd  ten  wykorzystywany  jest  również  dla  wjazdu  do
obiektów położonych na sąsiednich posesjach.  Droga ma nawierzchnię
asfaltową.
Działka sąsiaduje z budynkiem mieszkalnym.

3.2.2 Działka jest uzbrojona – znajdują się na niej przyłącza :
-kanalizacji sanitarnej
-wodociągowe 
-energetyczne
-gazowe

4.0. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE

4.1. PRZEZNACZENIE  BUDYNKU
4.1.1. Obiekt będący przedmiotem opracowania przeznaczony jest na potrzeby 

Narodowego  Funduszu  Zdrowia  oddziału  Pomorskiego  z  siedzibą  w
Gdańsku.
Planowane funkcje budynku:
− techniczne, magazynowe, 
− biurowe, szkoleniowe.

Zgodnie z potrzebami inwestora budynek winien zapewnić realizację
następujących funkcji :

- biurowo-administracyjnej 

- magazyny kierowców oraz konserwatorów

- pomieszczenia Serwerowni i UPS oraz pokój informatyków

4.2. PROGRAM UŻYTKOWY
4.2.1.

PIWNICA.
W piwnicy zlokalizowano następujące funkcje:
- magazynowe
W zespole pomieszczeń technicznych znajdują się:
- wentylatornia aneksu kuchnnego z przyłączem wody

- wentylatornia archiwum i sali obsługi klienta

- wymiennikownia ciepła

- pomieszczenie UPS 

Do  pomieszczeń  zlokalizowanych  w  poziomie  piwnic  prowadzą
drabiniaste  schody  z  korytarza  na  parterze,  piwnica stanowi
pomieszczenia gospodarcze, i jest nie jest ogólnodostępna.

Powierzchnia użytkowa kondygnacji wynosi- 31,26 m2

4.2.2. PARTER.
Wejście  główne  do  budynku  znajduje  się  w  poziomie  parteru,  na  osi
budynku, w centralnej części obiektu. W strefie wejścia zaprojektowano
hall,   Blisko  wejścia  znajdują  się   duży  pokój  informatyków  z
magazynem, pomieszczenie serwerowni oraz UPS. Na parterze znajdują
się  również:  pokój  kierowców,  magazyn  kierowców,  pokój
konserwatorów,  magazyn  konserwatorów,  wejście  do  piwnicy
(drabiniastymi  schodami)  oraz  sanitariaty  ogólnodostępne.  Od  strony



południowej znajduje się też drugie wejście do budynku.

Powierzchnia użytkowa kondygnacji wynosi- 221,48m2

4.2.3. I PIĘTRO.
Na kondygnacji tej zaprojektowano pokoje biurowe, pokoje konferencyjne
dla pracowników, jeden aneks kuchenny oraz węzły sanitarne. 

Powierzchnia użytkowa kondygnacji wynosi – 215,55m2

4.3. DANE  LICZBOWE
4.3.1. Powierzchnia zabudowy   274,00 m2

4.3.2. Powierzchnia użytkowa 468,29 m2
4.3.3. Kubatura 2165,97 m3

4.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

4.4.1. Obiekt  założony  jest  na  planie  prostokąta  na  wysokość  dwóch
kondygnacji  .  Budynek  sklepiony  dwuspadowym  ,  symetrycznym
dachem.  Oś  podłużna  budynku  usytuowana  jest  równolegle  do  ul.
Marynarki Polskiej.

4.4.2. Projekt nie zakłada ingerencji w zasadniczą formę budynku.
Z  uwagi  na  zmianę  układu  funkcjonalnego  pomieszczeń  na  I  piętrze
zaprojektowano jedno doatkowe okno na elewacji południowej. 

4.5. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE OBIEKTU
4.5.1. Zgodnie z wytycznymi inwestora budynek skupia następujące funkcje:

- biurowo-administracyjną z pomieszczeniami konferencyjnymi

- pomieszczenia konserwatorów informatyków oraz kierowców

- magazyny konserwatorów oraz kierowców

- pomieszczenia techniczne – serwerownia, UPS

- węzły higieniczno - sanitarne
4.5.2. Dla  komunikacji  pionowej,  przewidywana  jest  likwidacja  istniejącej

klatki schodowej, zaprojektowano nową klatkę schodową.
4.5.3. W części podziemnej zlokalizowano pomieszczenia gospodarcze.
4.5.4. Część  biurowo  administracyjną  z  pokojami  konferencyjnymi

zlokalizowano na piętrze budynku, przewidziano także aneks kuchenny.
4.5.5. pomieszczenia  konserwatorów  informatyków  oraz kierowców

zlokalizowane zostały  na  parterze  budynku,  pomieszczenia  techniczne
także zostały zlokalizowane w parterze budynku.

4.5.6. Przewidziano dwa wejścia do budynku, oba prowadzą na głóny korytarz,
z którego dostępna jest klatka schodowa prowadząca na piętro.

4.6. SPEŁNIENIE WYMOGÓW KONSERWATORSKICH
4.6.1. Obiekt  nie  jest  położony  w  obrębie   ochrony  konserwatorskiej  sam

budynek nie posiada żadnych walorów historycznych.

4.7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
4.7.1. Jedno  z  wejść  do  budynku  jest  przystosowane  dla  osób

niepełnosprawnych – dostępne jest poprzez pochylnię o kącie nachylenia
8%

4.7.2. Wszystkie  pomieszczenia  na  parterze  budynku  dostępne  są  dla  osób
niepełnosprawynych

4.7.3. Na parterze zaprojektowano platformę przyschodową do transportu osób
niepelnosprawnych, aby zniwelować barierę dla osób niepełnosprawnych
w postaci schodów wewnętrznych.



4.7.4. W drzwiach wejściowych do budynku i do pomieszczeń nie projektuje
się progów.

5.0.  ZAKRES PRAC REMONTOWO – BUDOWLANYCH
5.1. ROBOTY FUNDAMENTOWE

Fundamenty- tj stopy fundamentowe i ławy fundametowe pozostają niezmienione

5.2. WYBURZENIA
Wyburzenia dotyczą  ścian działowych jak i ścian nośnych oraz części stropów. Miejsca
i zakres wyburzeń pokazano w projekcie na odrębnych rysunkach. 

5.2.1 Generalnie  w  projekcie  przyjęto  zasadę   wyburzenie  wszystkich
istniejących ścianek działowych na parterze i na piętrze niezależnie od
ich położenia i stanu technicznego

5.2.2. przed wybraniem murów należy założyć nadproża stalowe składające się z
belek I  o  ilości  i  wielkościach podanych w projekcie  konstrukcyjnym.
Nadproża  te  należy  wykonać  z  zachowaniem  następującej  kolejności
montażu:
- wykonać poduszkę żelbetową w miejscu podparcia nadproży na całej

grubości  muru  zbrojoną  podwójnie  siatka  z  prętów o  10(stal  AIII
34GS) co 15/15, beton klasy B20

- wykuć z jednej strony ściany bruzdę dla zamontowania jednego lub
dwóch  dwuteowników.

- zaklinować I w przestrzeni pomiędzy górną półką a murem

- zarzucić  mocną  zaprawą  cementową  wolne  przestrzenie  zwracając
szczególną uwagę na podpory.

- W/w czynności powtórzyć z drugiej strony muru.

- Po  osadzeniu  elementów  stalowych  ,  dla  zapewnienia  ich  lepszej
współpracy , należy skręcić je ze sobą śrubami M12 w rozstawie co ca
50 cm, w osi I

- Po związaniu zaprawy cementowej wykuć otwór na żądaną szerokość

- W miejscach  dużych  sił  reakcji  na  podporze  należy  zabezpieczyć
krawędzie filarów kątownikami stalowymi 80/80/8 i przewiązkami z
blachy gr.8/80mm – w rozstawie co ca 50 cm

- Wszystkie  elementy  stalowe  użyte  do  wykonywania
wzmocnień(słupki,  nadproża,  podciągi,  blachy)  zabezpieczyć
antykorozyjnie  przez  oczyszczenie  do  III  stopnia  czystości  i
pomalowanie 2x farbą miniową 60% ogólnego stosowania

- Po wyburzeniu muru stopki owinąć siatką i po wyszpałdowaniu cegłą
otynkować.

INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE  ZAWARTE  SĄ  W  OPISE  DO
PROJEKTU KONSTRUKCJI

5.3. WYCINKI ISTNIEJ ĄCYCH STROPÓW

5.3.1. 1. W  istniejących  stropach  przewiduje  się  szereg  otworów  na
instalacje sanitarne, wentylację, instalacje elektryczne itp. Otwory
w  istniejących  stropach  wykonać  pomiędzy  belkami
prefabrykowanymi 
W obrębie projektowanej klatki schodowej przewiduje się



demontaż istniejącego stropu , oraz wykonanie stropu w postaci
monolitycznej płyty żelbetowej wylewanej na mokro. Aby zniwelować
różnicę w obciążeniu pomiędzy istniejącym stropem, a projektowanym
przypadającą na istniejące podciągi zaprojektowano zmianę schematu
statycznego tej części stropu. Zmianę tą wykonano za pomocą
wprowadzenia dodatkowych podpór pośrednich w postaci monolitycznych
podciągów poz. P1.1 , P1.2 opartych na ścianie klatki schodowej oraz na
ścianie istniejącej. 
 Bezpośrednio  pod   oparciem  projektowanych  podciągów
konieczne  było  zaprojektowanie  nowych  nadproży  stalowych.
Projektowane  ściany  klatki  schodowej  należy  zwieńczyć  wieńcem
monolitycznym.  Zbrojenie  wieńca  należy  odgiąć  i  zakotwić  w  belce
spocznikowej BS1.2 tworząc w ten sposób układ obwodowo zamknięty. 
Ogólne zasady prowadzenia prac rozbiórkowych istniejącego stropu
prefabrykowanego z płyt panwiowych :

• Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe należy
wygrodzić i oznakować w sposób zabezpieczający osoby nie
zatrudnione na budowie przed wejściem na teren obiektu.

• Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

• W czasie rozbiórki budynku przebywanie ludzi na niższej
kondygnacji jest zabronione. Roboty powinny być prowadzone
tak aby nie naruszyć stateczności rozbieranego budynku, oraz tak
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywoływało
utraty stateczności innego elementu konstrukcji. W razie potrzeby
stosować montażowe podparcia.

• Przy usuwaniu gruzu z obiektu należy stosować rynny zsypowe.
Gromadzenie gruzu na stropach jest zabronione. Gruz i materiały
drobnicowe należy usuwać na bieżąco poza rejon robót, do
kontenerów w sposób zabezpieczający przed pyleniem.

Do  prac  rozbiórkowych  należy  dopuścić  jedynie  pracowników
przeszkolonych w zakresie  BHP i  wyposażonych w sprzęt  ochronny -
kaski, szelki bezpieczeństwa do prac wysokościowych, rękawice , buty z
zabezpieczeniem  palców,  okulary  ochronne.  Wszystkich  pracowników
pracujących  na  wysokości  powyżej  4m  należy  zabezpieczyć  pasami
ochronnymi na linach zamocowanych do trwałych elementów budynku.

5.4. DEMONTAŻ POKRYCIA DACHOWEGO I WARSTW DACHOWYCH, 
5.4.1. Konieczność wymiany pokrycia dachowego  wynika z jego złego stanu

technicznego  ,potrzeby  docieplenia  budynku.Pokrycie z  papy  zdjąć.
Zdemontować również warstwę dachu właściwego-deski.

5.5. REMONT  WIĘŹBY DACHOWEJ
5.5.1 Po  zdemontowaniu  warstw  pokrycia  dachowego  należy  dokładnie

sprawdzić  stan  techniczny  drewnianych  elementów  konstrukcyjnych-
płatwi, krokwi , murłat. Wszystkie te elementy, których stan techniczny
zostanie  zakwalifikowany  jako  dobry  należy  zabezpieczyć
przeciwwilgociowo,  przeciwgrzybicznie   oraz  przeciw owadom  i
szkodnikom.  Krokwie  zdemontować  i  po  zabezpieczeniu  założyć  w
rozstawie co  80 cm.
Nowe warstwy:
-papa bitumiczna termozgrzewalna 
-papa podkładowa mocowana mechanicznie
-  izolacja  termiczna  z  Wełny  mineralnej  twardej,  np.  DACHROCK
ROCKWOOL 4cm 
-płyta OSB 3cm
-krokwie 12x14cm



5.6. ŚCIANY
5.6.1. W poziomie piwnic nie zaprojektowano nowych ścian, ściany istniejące

zabezpieczyć zgodnie z projektem konstrukcyjnym
5.6.2. Nowoprojektowane  ściany  konstrukcyjne  na  parterze  oraz  piętrze

budynku,  wykonać  w  całości  z  cegły  pełnej  25cm,  tynki  cementowo-
wapienne

5.6.3. Nowoprojektowaną  ścianę  w  pokoju  kierowców  na  parterze
(pomieszczenie  0.9)  zaprojektowano  z  cegły  pełnej  12cm,  tynki
cementowo-wapienne

5.6.4. Ściany  działowe  na  kondygnacjach  nadziemnych  projektuje  się  jako
szkieletowe, gr. 10m, wykonane w systemie np. Nida-Gips Budowa ścian
i  dobór  materiału  wypełniającego  spełnia  warunki  akustyczne  i
przeciwpożarowe.   W pomieszczeniach Serwerowni oraz UPS wykonać
ściany GKF

5.7. KOMINY
5.7.1. Kominy istniejące ,które nie  będą  mogły  być  wykorzystane w nowym

układzie funkcjonalnym należy zaślepić.
5.7.2 Nowoprojektowane przewody wentylacyjne zaprojektowano z PCV 15cm.

5.8. WENTYLACJA
5.8.1. Wentylacja grawitacyjna

5.8.2. Wentylacja mechaniczna

5.9. WYMIANA ISTNIEJ ĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
5.9.1. Generalnie  w  całym  budynku  zostaną  zdemontowane  istniejące  okna,

parapety  okienne,  drzwi  zewnętrzne  i  wewnętrzne  wejściowe  do
pomieszczeń.. 
Okna nowoprojektowane będą montowane w istniejące otwory w murze
(z wyjątkiem pomieszczeń  1,9 1,10 na piętrze w których zamurowany
zostanie  otwór  okienny,  a  zamiast  niego przewidziano wybicie  dwóch
innych otworów okiennych..
Nie przewiduje się zachowania układu podziałów okien.   
Okna będą dwuszybowe , w profilach PCV. 
Kilka  okien  –  oznaczonych  na  zestawieniu  stolarki  zaprojektowano w
klasie odporności ppoż. E60
Drzwi  zewnętrzne  aluminiowe,  drzwi  wewnętrzne  płycinowe  pełne  z
wyjątkiem  drzwi  do  serwerowni  i  ups  –  tam  zaprojetowano drzwi
aluminiowe o odporności ogniowej EI 30

5.10. DEMONTAŻ  ISTNIEJĄCYCH  WARSTW  POSADZKOWYCH  I  ROBOTY
PODŁOGOWE

5.10.1. Istniejące warstwy podłogowe na parterze oraz na piętrze zdjąć, 
na piętrze zdjąć  wszystkie warstwy do warstwy stropu,  przewiduje się
wykonanie nowej wylewki na warstwie styropianu

5.10.2. W  projekcie  zastosowanie  materiałów  posadzkowych  pokazano  w
tabelach na rzutach poszczególnych kondygnacji . Generalnie stosuje się
zasadę :
-stosowania  w  pomieszczeniach  biurowych  oraz  w  pokojach
konferencyjnych pcv/paneli
-w  hallu  głównym,  węzłach  sanitarnych,  pomieszczeniach
magazynowych, klatkach schodowych posadzek typu gres
W  pomieszczeniach  Serwerowni  i  UPS   wykonać  na  istniejących
warstwach, oraz na podsypcje piasku stabilizowanego
podłogę antyelektrostatyczną np. PERAN ESD SL Flowcrete.



5.11. ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.11.1. Roboty tynkarskie

5.11.2. Roboty malarskie
W  pokojach  biurowych  i  korytarzach  przewidzieć  malowanie  ścian
farbami emulsyjnymi (w kolorach pastelowych 
W  pomieszczeniach  sanitarnych,  toaletach,  zapleczu  bufetu,  w
pomieszczeniach zaplecza kuchennego ściany zabezpieczone glazurą  do
wysokości 210 cm

5.11.3. Izolacje

5.11.4. Ocieplenie budynku
Cały budynek będzie ocieplony styropianem gr.12cm metodą lekką mokrą
, z wyprawa z tynku cienkowarstwowego .Technologię wykonania wybrać
należy  w  oparciu  o  rozwiązania  systemowe  np.  „Dryvit”,
„Baumit”,”Terranowa”

5.11.5 Wszystkie stosowane materiały i wyroby powinny posiadać aktualne
atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
Całość  robót  należy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem  osoby
uprawnionej,  wykonać  i  odebrać  zgodnie  z  „Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-montażowych
– Tom I i III” oraz zgodnie z przepisami BhiP.

 5.11.6
- drzwi wewnętrzne pełne, okleinowane (okleina drewnopodobna –

buk), ościeżnice w okleinie drewnopodobnej – buk  
5.11.7        sufity podwieszone stosowane będą dla maskowania przebiegu      

- przewodów instalacyjnych, sufity podwieszane wykonać na 
      parterze z wyjątkiem UPS oraz serwerowni

5.12. ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE  PRZEGRÓD
BUDOWLANYCH
5.12.1 Ściana zewnętrzna piwnicy (poniżej głębokości przemarzania) :

- tynk akrylowy, wodoodporny cokołowy

- płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm klejone na  dyspersyjne
masy asfaltowo – kauczukowe np. IZOHAN IZOBUD WL, IZOHAN 

IZOBUD WM, DEITERMAN SUPERFLEX 10
- masa dyspersyjna KMB (np. IZOHAN IZOBUD W, DEITERMAN 

SUPERFLEX 10) 2x
- istniejąca  ściana  fundamentowa  o  oczyszczonej  i  zagruntowanej

powierzchni gr. 52 cm
- wykonać prace dla wszystkich ścian z wyjątkiem ściany wschodniej

5.12.2. Ściana zewnętrzna piwnicy (powyżej głębokości przemarzania) :
- tynk akrylowy, wodoodporny cokołowy

- płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr.10 cm klejone na  dyspersyjne
masy asfaltowo – kauczukowe np. IZOHAN IZOBUD WL, IZOHAN 

IZOBUD WM, DEITERMAN SUPERFLEX 10
- masa dyspersyjna KMB (np. IZOHAN IZOBUD W, DEITERMAN 

SUPERFLEX 10) 2x



- istniejąca  ściana  fundamentowa  o  oczyszczonej  i  zagruntowanej
powierzchni gr. 52 cm

- na ścianie wschodniej wyłącznie odmalować istniejący tynk.

5.12.3. Ściana zewnętrzna kondygnacji nadziemnych : 
- tynk akrylowy, wodoodporny na warstwie masy klejącej z wtopioną

siatką z włókna szklanego np. Wg systemu „Dryvit”- gr.1cm 
- styropian  eps  70  na  zaprawie  klejowej,  płyty  klejone  metodą

punktowo-brzegową mocowany kołkami systemowymi – gr.12cm
- istniejący  tynk  oczyścić,  wzmocnić  miejscowo  siatkami  z  PCV,

zagruntować powierzchnię – gr.3cm
- istniejąca ściana nadziemna – gr.54cm

- istniejący  tynk  oczyścić,  wzmocnić  miejscowo  siatkami  z  PCV,
szpachlować do uzyskania klasy IV(filcowanie lub cekolowanie) i 2x
pomalować 2x farbą emulsyjną – gr.3cm

- ścianę  po  stronie  wschodniej  docieplamy  od środka  tj,  ścianką  gk
12cm czyli  10cm wełny mineralnej  np.  SUPERROCK z odstępem
3cm pustki powietrznej od istniejącej ściany.

- Po stronie zewnętrznej ściany wschodniej odmalować istniejący tynk.

5.12.4.

Podłoga na gruncie w korytarzach i pomieszczeniach użytkowych :
- płytki podłogowe gres , antypoślizgowe na kleju- gr.1cm

- podkład betonowy (B15) zbrojony siatką Q131 górą i dołem zatarty
na gładko – gr. 5,0 cm

- folia budowlana PE z wywinięciem na ściany do wys. 10 cm – gr. 0,2
mm

- warstwa termoizolacyjna – styropian EPS 100– gr. 10 cm

- warstwa hydroizolacyjna – 2 x papa termozgrzewalna – gr. 2cm

Podłoga na gruncie w serwerowni:

- podłoga antystatyczna Peran ESD SL Flowcrete 2,5mm 

- płyta  żelbetowa gr.20cm ( B25)zbrojony o12 ze stali  A-III  o  polu
15,0x15,0 cm górą i dołem, zatarty na gładko – gr.15 cm

- folia budowlana PE z wywinięciem na ściany do wys. 10 cm – gr. 0,2
mm   2x

- warstwa termoizolacyjna  – styropian ekstrudowany STYRODOAM
FLOORMATE 500gr.8cm

- chudy beton C10/C16 grubości 10cm jako warstwa wyrównująca

- podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona do  id = 0,60 – gr. 20,0 

- grunt rodzimy/posadzka istniejąca

- UWAGA na  projektowane  pomieszczenie  serwerowni  składają  się
dwa istniejące pomieszczenia o różnych poziomach posadzki, należy
dostosować  grubość  warstwy podsypki żwirowo piaskowej tak, aby
uzyskać jednolity poziom 

Podłoga na gruncie w UPS:
- podłoga antystatyczna Peran ESD SL Flowcrete 2,5mm 



- płyta  żelbetowa gr.20cm ( B25)zbrojony o12 ze stali  A-III  o  polu
15,0x15,0 cm górą i dołem, zatarty na gładko – gr.15 cm

- folia budowlana PE z wywinięciem na ściany do wys. 10 cm – gr. 0,2
mm   2x

- warstwa termoizolacyjna  – styropian ekstrudowany STYRODOAM
FLOORMATE 500gr.8cm

- chudy beton C10/C16 grubości 10cm jako warstwa wyrównująca

- podsypka żwirowo-piaskowa zagęszczona do  id = 0,60 – gr. 20,0 

- grunt rodzimy/posadzka istniejąca

- UWAGA na  projektowane  pomieszczenie  serwerowni  składają  się
dwa istniejące pomieszczenia o różnych poziomach posadzki, należy
dostosować  grubość  warstwy podsypki żwirowo piaskowej tak, aby
uzyskać jednolity poziom 

5.12.5
Podłoga na gruncie w pomieszczeniach mokrych:
- płytki podłogowe na zaprawie klejowej np. CERESIT – gr. 1,0 cm.

- Folia w płynie z wysmarowaniem na ścianę  do wys. 10.0 cm a w
natryskach i zmywalniach do wys. Projektowanych płytek ściennych-
gr.0.2cm

- Podkład betonowy (B15), zbrojony siatką Q=131 górą i dołem zatarty
na gładko (4cm)

- folia budowlana PE z wywinięciem na ściany do wys. 10 cm – gr. 0,2
mm

- warstwa termoizolacyjna – styropian EPS 100 – gr. 6 cm

- warstwa hydroizolacyjna – 2 x papa termozgrzewalna – gr. 2cm
5.12.6. Posadzka  na  stropach  międzykondygnacyjnych  w  pokojach

biurowych i konferencyjnych 
podłoga z PCV, opcjonalnie panele
- podkład betonowy B15 zbrojona siatką Q=131 górą i dołem, zatarty

na gładko- gr.5cm
- UWAGA  w  pomieszeniach  wykonać  wylewkę  betonową  o  takiej

grubości  by  uzyskać  tą  samą  wysokość  we  wszystkich
pomieszczeniach tj +3,35 (4cm)

- warstwa poślizgowa – folia budowlana PE z wywinięciem na ściany
do wys. 10 cm – gr. 0,2 cm.

- styropian EPS 100 – gr. 5,0 cm.

- folia PE- paroizolacja – gr.0.02cm

- istniejący strop żelbetowy – płyta panwiowa gr. 13cm

- istniejący tynk  oczyścić,  wzmocnić  siatkami  PCV szpachlować  do
uzyskania  klasy  IV(filcowanie  lub  cekolowanie)  i  2x pomalować
farbą emulsyjną – gr.3cm.



5.12.7. Posadzka na stropach międzykondygnacyjnych w korytarzach :
płytki podłogowe gres, antypoślizgowe na kleju  
- podkład betonowy B15 zbrojona siatką Q=131 górą i dołem, zatarty

na gładko- gr.5cm
- UWAGA  w  pomieszeniach  wykonać  wylewkę  betonową  o  takiej

grubości  by  uzyskać  tą  samą  wysokość  we  wszystkich
pomieszczeniach tj +3,35 (4cm)

- warstwa poślizgowa – folia budowlana PE z wywinięciem na ściany
do wys. 10 cm – gr. 0,2 cm.

- styropian EPS 100 – gr. 5,0 cm.

- folia PE- paroizolacja – gr.0.02cm

- istniejący strop żelbetowy – płyta panwiowa gr. 13cm

- istniejący tynk  oczyścić,  wzmocnić  siatkami  PCV szpachlować  do
uzyskania  klasy  IV(filcowanie  lub  cekolowanie)  i  2x pomalować
farbą emulsyjną – gr.3cm.

5.12.8. Posadzka na stropach w pomieszczeniach mokrych
- płytki podłogowe antypoślizgowe na kleju – gr.1.5 cm

- folia  w  płynie  z  wysmarowaniem na  ścianę  do  wys.  10  cm a  w
natryskach do wysokości projektowanych płytek ściennych – gr.0.2cm

- podkład betonowy B15 zbrojona siatką Q=131 górą i dołem, zatarty
na gładko- gr.5cm

- UWAGA  w  pomieszeniach  wykonać  wylewkę  betonową  o  takiej
grubości  by  uzyskać  tą  samą  wysokość  we  wszystkich
pomieszczeniach tj +3,35

- warstwa poślizgowa – folia budowlana PE z wywinięciem na ściany
do wys. 10 cm – gr. 0,2 cm.

- styropian EPS 100 – gr. 5,0 cm.

- folia PE- paroizolacja – gr.0.02cm

- istniejący strop żelbetowy – płyta panwiowa gr. 13cm

- istniejący tynk  oczyścić,  wzmocnić  siatkami  PCV szpachlować  do
uzyskania  klasy  IV(filcowanie  lub  cekolowanie)  i  2x pomalować
farbą emulsyjną – gr.3cm.

5.12.9. Posadzka klatek schodowych
- płytki podłogowe antypoślizgowe na kleju – gr.1.0 cm

- warstwa samopoziomująca – gr.2.0cm

- płyta spocznika – gr.12cm

- istniejący tynk  oczyścić,  wzmocnić  siatkami  PCV szpachlować  do
uzyskania  klasy  IV(filcowanie  lub  cekolowanie)  i  2x pomalować
farbą emulsyjną – gr.3cm.

5.12.10. Warstwy dachowe:
- warstwa papy bitumicznej termozgrzewalnej, klejona lepikiem

- warstwa papy podkładowej mocowanej mechanicznie

- izolacja  termiczna  z  Wełny  mineralnej  twardej,  np.  DACHROCK
ROCKWOOL 4cm 



- płyta OSB grubości 3 cm

- Krokwie 12x14cm
Zaprojektowany dach spełnia wymogi klasy odporności ogniowej RE30

5.12.11.

5.12.12.

5.12.13.

5.12.14.

5.12.15.

Warstwy sufitu podwieszanego nad piętrem
- wełna mineralna miękka 20cm

- folia paroizolacyjna

- płyty gk mocowane na stalowym ruszcie

 parapety
- parapety wewnętrzne z PCV, 

- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej.

Balustrady i poręcze
- balustrady  i  poręcze  wewnętrzne  oraz  zewnętrzne  wykonać  z

elementów ze stali nierdzewnej, pochwyty o średnicy 5cm

Schody zewnętrzne
− na schodach zewnętrznych przewidziano płytki – gres
− na stopniach gres antypoślizgowy

Pochylnia dla niepełnosprawnych 
− gres antypoślizgowy

W  pomieszczeniach  sanitarnych  zaprojektowano  płytki z  glazury  na
ścianach do wysokości 2m.

6.0. WYPOSAŻENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

6.1. INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE (szczegóły w projekcie branżowym)
6.1.1. Na obu kondygnacjach zaprojektowano toalety

6.1.2 Wyposażenie toalet :
- ceramika sanitarna w I gatunku, wisząca, bez nóg (jedynie półnogi dla

zakrycia elementów przyłączeniowych) mocowane do ścian toalety. 
- miski ustępowe stojące.

- pisuary mocowane do ścian w systemie z półkami instalacyjnymi np.
GEBERIT i uzupełnione obudową w systemie płyt G-K.

- lustra nad umywalkami wklejane pomiędzy płytki glazury na ścianie.

- baterie jednouchwytowe
6.2. INSTALACJE I URZĄDZENIA GRZEWCZE (szczegóły w projekcie branżowym)

6.2.1. Obiekt  ogrzewany  będzie  z  sieci  miejskiej  ciepłowniczej  za
pośrednictwem rur preizolowanych Rauthermex Duo SDR 11 40+40/126



firmy  Rehau  .   Szczegóły  w  projekcie  branżowym  będącym  częścią
składową projektu budowlanego.

6.2.2. Przewidziano instalację centralnego ogrzewania z rur miedzianych 
Główne  poziomy  instalacji  c.o.  prowadzone  będą  w  posadzkach
pomieszczeń. 
Szczegóły instalacji znajdują się w projekcie branżowym

6.3. INSTALACJE WENTYLACYJNE  (szczegóły w projekcie branżowym)
6.3.1. Instalację wentylacyjną w budynku zaprojektowano jako grawitacyjną w

postaci  kanałów kominowych  oraz zetowych.  W kabinach WC należy
zamontować  wentylatory  wywiewne  Venture  Industries  Decor-200
Q=100m3/h o średnicy 118mm włączane wraz z oświetleniem kabin.

6.3.2. Instalację  klimatyzacjyjną  pomieszczenia  serwerowni  i  UPS  należy
wykonać  zgodnie  z  fabryczną  instrukcją  montażu  zamontowanych
urządzeń klimatyzacyjnych.

6.3.3. Przewidziano 2 kurtyny powietrzne nad dwoma wejściami do budynku –
odpowiednio L=1000mm oraz L=1500mm 

6.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE (szczegóły w projekcie branżowym)
6.4.1. Budynek  „B”  należy  zasilić  na  podstawie  wydanych  warunków

przyłączeniowych dla budynku. Założono zasilanie ze złącza kablowego.
Wprowadzenie  kabla  do  budynku  zgodnie  z  planem  rozprowadzenia
instalacji na poziomu parteru. Kabel zasilający do rozdzielnicy głównej
RGB  ułożony  zostanie  na  poziomie  piwnicy,  następnie  nad  stropem
podwieszanym na poziomie parteru. 

6.4.2. Głównym punktem rozdzielczym w sieci zasilającej instalacje elektryczne
jest rozdzielnica główna budynku nowego RGB. W pomieszczeniu UPS
zlokalizowanym  na  poziomie  parteru  budynku  zaprojektowano
zainstalowanie rozdzielnicy głównej RGB 0,4kV szafowej, przyściennej.

6.4.3. Dla potrzeb zasilania urządzeń serwerowych oraz instalacji okablowania
strukturalnego  w  serwerowni  zaprojektowano  rozdzielnice  RS  w
pom.serwerowni. Rozdzielnica RS zasilania będzie z rozdzielnicy RUPS.
Z  rozdzielnicy  RUPS  zasilane  będą  wszystkie  instalacje  gniazd
komputerowych zlokalizowane w pom. Serwerowni.

6.4.4. Z rozdzielnicy głównej RGB poprowadzone jest zasilanie do rozdzielnic
RUPS i RS. WLZ-ty oraz instalacji odbiorcze z rozdzielnic elektrycznych
przewiduje się prowadzić na stalowych siatkowych korytkach kablowych
mocowanych  do  stropu,  w  strefie  sufitów  podwieszanych  budynku.
Zarówno w ciągach poziomych jak i  pionowych, instalacje elektryczne
układać należy na osobnych korytkach, niż instalacje słaboprądowe.

6.4.5. Cała  instalacja  oświetlenia  ogólnego  rozwiązania  została  w  oparciu  o
oprawy  oświetleniowe  przewidziane  do  montażu  w  obiektach  o
charakterystyce  biurowej.  Załączanie  oświetlenia  w  strefach
komunikacyjnych  projektuje  się  z  zastosowaniem  przycisków,
umożliwiających  zapalenie  odpowiednich  opraw  oświetleniowych.
Przyciski  rozlokowane  zostaną  w  najdogodniejszych  punktach
komunikacyjnych.  Do  sterowania  oświetleniem stref  komunikacyjnych
wykorzystano przekaźniki impulsowe. 

6.5. INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE (szczegóły w proje kcie branżowym)
6.5.1. Budynek  jest  podłączony  do  sieci  telekomunikacyjnej  tradycyjnej  i

optotelekomunikacyjnej (światłowodowej).
6.5.2 Z pomieszczenia serwerowni sieci telekomunikacyjne rozprowadzane są

po budynku do poszczególnych pomieszczeń szachtami instalacyjnymi i w
przestrzeni  pomiędzy  stropami  a  stropami  podwieszonymi  (w



korytarzach).
6.5.3. Do  każdego  stanowiska  pracy  doprowadzone  zostanie  przyłącze

telekomunikacyjne.
6.6. INSTALACJE  DOZORU  I  KONTROLI  DOST ĘPU  (szczegóły  w  projekcie

branżowym)
6.6.1. Aby zabezpieczyć obiekt należy zastosować:

-system alarmowy w pomieszczeniach i korytarzach budynków,
-zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczeń gospodarczych,

− ograniczenie możliwości poruszania się po budynku personelowi
technicznemu po godzinach urządowania.

− - szkolenie osób z dozoru technicznego z obsługą  i  działaniem
systemów alarmowych.

6.6.2. Do  przyjętej  kategorii  zagrożenia  Z2  dobiera  się  system  alarmowy  o
poziomie  bezpieczeństwa normalnym,  klasy SA2,  aparatura  klasy  B  –
standardowej.

6.7. INSTALACJE SYGNALIZACJI PO ŻARU  ORAZ GASZENIA SERWEROWNI
(szczegóły w projekcie branżowym)
6.7.1. Dla każdego pomieszczenia zastosować autonomiczną centralę gaszenia z

lokalnymi liniami dozorowymi
6.7.2. Centrala  gaszenia  powinna  być  zasilana  z  obw.  230  VAC  oraz  z

wbudowanych w centralę baterii akumulatorów 24V DC

6.8. INSTALACJE SIECI STRUKTURALNEJ (SIECI ZASILAJ ĄCE KOMPUTERY)
(szczegóły w projekcie branżowym)
6.8.1. Budynek zostanie wyposażony w specjalistyczna instalację  zasilania sieci

komputerowych. 
6.8.2. Do każdego stanowiska pracy zostanie doprowadzona instalacja zasilająca

komputer w energie elektryczną.
6.8.3. Instalacja sieci strukturalnych będzie zapewniała ciągłą pracę również w

wypadku  braku  zasilania  obiektu  z  zewnętrznych  przyłączy
energetycznych. W takim przypadku zostanie uruchomiona bateria UPS-
ów (zasilaczy awaryjnych)

6.8.4. Sieć strukturalna posiada zabezpieczenia przed włamaniem z zewnątrz.

6.9. INSTALACJE   OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
(szczegóły w projekcie branżowym)

6.9.1 Zaprojektowano wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego
-ewakuacyjnego
-kierunkowego
Oświetlenie  ewakuacyjne  będzie  wykonane z  zastosowanie  inwerterów
wybranych  oprawach  świetlówkowych  oświetlenia  podstawowego.
Inwertery  będą  zasilane  z  własnych  akumulatorów  i  będą  sterowane
przewodem  pilotującym  w  trybie  pracy  awaryjnej,  przez  minimum  1
godzinę po zaniku napięcia.
Oświetlenie  ewakuacyjne  będzie  wykonane  z  zastosowaniem  opraw
ewakuacyjnych  na  diodę  LED,  z  własnym  akumulatorem  i  z
piktogramem,m informującym o kierunkach ewakuacji – oprawy te będą
rozmieszczone na trasach komunikacyjnych i będą przeznaczone do pracy
tylko awaryjnej przez minimum 1 godzinę.



7.0.PROJEKT DROGOWY (wg oddzielnego opracowania)
7.1
DROGI ,PLACE ,  PARKINGI , CHODNIKI

7.1.1.
Przyjęto  nawierzchnię  jezdni  z  kostki  betonowej  na  podbudowie z  kruszywa łamanego.  Wszystkie
nawierzchnie drogowe w obrębie działki wykonano z kostki betonowej. Szczegóły warstw powierzchni
jezdnych  znajdują  się  w  osobnym  opracowaniu  (Projekt  budowlany  dróg).  W rejonie  przejść  dla
pieszych krawężnik zaniżony do poziomu jezdni.

7.1.2.
Szczegółowe rozwiązania powierzchni drogowych znajdują się  w opracowaniu drogowym, będącym
częścią składową projektu budowlanego.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZE Ń
7.2.1. Obiekt  będzie emitował  standardowe ilości zanieczyszczeń  takich jak :

spaliny  z  silników  samochodów  pracowników  i  petentów  Parkingi
zaprojektowano na 52 stanowiska postojowe. Innych zanieczyszczeń nie
przewiduje się.

7.3. GOSPODARKA ODPADAMI
7.3.1. Eksploatacja obiektu  spowoduje powstawanie typowych dla budynków

biurowych odpadów takich jak : papiery, opakowania i odpady szklane,
odpady gospodarcze oraz odpadów pokonsumpcyjnych.

7.3.2. Posegregowane odpadki będą przewożone przez wyspecjalizowane firmy
(użytkownik  podpisze  stosowne  umowy  na  wywóz  odpadków) na
składowiska  odpadków  gdzie  będą  podlegały  dalszej  obróbce  lub
utylizacji.

7.3.3. Oprócz wymienionych typowych nie przewiduje się powstawania innych
odpadków w tym szkodliwych lub zagrażających stanowi środowiska.

7.4. EMISJA  HAŁASU  I  INNYCH  CZYNNIKÓW  WPŁYWAJ ĄCYCH  NA
ŚRODOWISKO
7.4.1. Budynek biurowy  NFZ jako obiekt typowo biurowy, część techniczno-

warsztatowa  nie  będzie  powodowała  powstawania  hałasu,  który
wpływałby niekorzystnie na stan środowiska.

7.4.2. Sporadycznie może pojawić się źródło hałasu po uruchomieniu agregatów
wentylatorów. Wyrzutnie z tłumikami znajdują się na dachu budynku.

7.4.3. Źródłem hałasu będą również samochody poruszające się po terenie NFZ .
Poziom hałasu  nie  będzie  przekraczał  poziomu hałasu  powodowanego
przez samochody poruszające się przyległymi ulicami :  (hałas będzie się
pokrywał z tłem).

7.5. WPŁYW  OBIEKTU  NA  ISTNIEJ ĄCY  DRZEWOSTAN,  GLEBĘ,  WODY
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
7.5.1. Wpływ inwestycji na stan gleby będzie minimalny. Usunięty w trakcie

realizacji humus zostanie wbudowany w tereny zielone.  
7.5.2. Ze względu na dużą ilość powierzchni utwardzonych zwiększy się ilość

wód deszczowych odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej.

8.0. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 



8.1. ZAOPATRZENIE BUDYNKU W WOD Ę
8.1.1. Zaopatrzenie  budynku  w  wodę  zakłada  wykorzystanie  istniejącego

przyłącza wodociągowego.
Wodociąg do budynku wchodzi do wydzielonego pomieszczenia na
parterze, gdzie lokalizuje się wodomierz.
- zapotrzebowanie godzinowe – 6,3 m3/h

8.2. ZAOPATRZENIE BUDYNKU W CIEPŁ Ą WODĘ UZYTKOW Ą
8.2.1. Ciepła woda dostarczona będzie z sąsiedniego budynku (z istniejącego

węzła ciepłowniczego) poprzez preizolowaną sieć Rauthermex Duo SDR
7,4 32+20/111 firmy Rehau.

8.2.2. Sposób  włączenia  instalacji  c.w.u.  I  cyrkulacji  do  istniejącej  instalacji
c.w.u. Węzła cieplnego opisano w rysunkach  w projekci branżowym

8.3. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH
8.3.1. Należy  całkowicie  wymienić  istniejącą  instalację  kanalizacyjną  w

budynku. Istniejąca instalacja kanalizacyjna z rur żeliwnych oraz PCV nie
nadaje  się  do  ponownego  wykorzystania.  Z  budynku  zaprojektowano
jeden przykanalik kanalizacyjny z rur o średnicy 160mm z PCV. Całą
instalację  kanalizacyjną  wykonać  z  rur  PCV. Średnice poziomów oraz
pionów ukazano na rysunkach opracowania branżowego.
Na  każdym  pionie  kanalizacyjnym  należy  zamontować  rewizje
kanalizacyjne  o  średnicy  110mm  z  PCV  Podejścia  kanalizacyjne  do
umywalek, zlewozmywaka należy wykonać w bruzdach ściennych.
Szczegóły rozwiązań znajdują się w projekcie branżowym

8.4. ODPROWADZENIE  DESZCZÓWKI
8.4.1. Ze względu na zły stan techniczny istniejacej kanalizacji deszczowej na

terenie  inwestycji  projektuje  się  odprowadzenie  wód  opadowych  z
dachów, przewidziano odprowadzenie wód deszczowych z dachu poprzez
system rynien o średnicy 150mm oraz rur spustowych  o średnicy 100mm
na powierzchnię terenu. Należy zastosować rynny z blachy ocynkowanej.

8.5. ZAOPATRZENIE BUDYNKU W CIEPŁO
8.5.1. W  budynku  przewidziano  demontaż  istniejącej  instalacji  c.o.  oraz

kotłowni gazowej. Istniejące grzejniki, armatura i urządzenia kotłowni nie
nadają się do ponownego wykorzystania z uwagi na ich znaczne zużycie.
Czynnik  grzewczy  do  instalacji  c.o.  doprowadzony  będzie  poprzez
preizolowaną sieć ciepłowniczą z węzła ciplnego w sąsiednim budynku.
Zaprojektowano  instalację  centralnego  ogrzewania  z  rur  miedzianych.
Łączenie rur i armatury wykonać poprzez lutowanie. Średnice przewodów
instalacji  c.o.  określono  w  projekcie  branżowym.  Główne  poziomy
instalacji c.o. prowadzone będą w posadzkach pomieszczeń.
Projekt  węzła  cieplnego  w  remontowanym  budynku  będzie  stanowił
oddzielne opracowanie.
Szczegóły  rozwiązań-  w  projekcie  branżowym  ,  w  dalszej  części
opracowania

8.6. ZAOPATRZENIE BUDYNKU W ENERGIE ELEKTRYCZN Ą

8.6.1 Budynek  „B”  należy  zasilić  na  podstawie  wydanych  warunków
przyłączeniowych dla budynku. Założono zasilanie ze złącza kablowego.
Wprowadzenie  kabla  do  budynku  zgodnie  z  planem  rozprowadzenia
instalacji na poziomie parteru (projekt branżowy)

8.7.

8.7.1
TELEFONY.
Sieć  okablowania  strukturalnego  składa  się  z  instalacji  logicznej  oraz



instalacji  telefonicznej.  Zarówno  instalacja  logiczna,  jak  i  telefoniczna
zaprojektowana jest w ten sposób,że w każdej chwili dowolna linia sieci
logicznej może pełnić funkcję sieci telefonicznej i odwotnie.

9.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ

UWAGI :
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej opracowano z uwzględnieniem :
1.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia

1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 15/1999, poz. 140).
1.2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.

U. Nr 92/1992, poz. 460 i Dz. U. Nr 102/1995, poz. 507).
1.3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie

szczegółowych  zasad  przeciwpożarowego  zaopatrzenia  wodnego,  ratownictwa

technicznego,  chemicznego i  ekologicznego lub medycznego oraz warunków jakim

powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 7/1999, poz. 64).
1.4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r.

w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem

ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 22/1999, poz. 206).
1.5. PN-70/B-02852. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie.  Obliczanie obciążenia

ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.
1.6. PN-B-02863.  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Przeciwpożarowe  zaopatrzenie

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa.
1.7. PN-B-02864.  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Przeciwpożarowe  zaopatrzenie

wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do

zewnętrznego gaszenia pożaru.
1.8. PN-B-02865.  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Przeciwpożarowe  zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa.
1.9. PN-92/N-01256/02.  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  przeciwpożarowa  konstrukcji

budowlanych.
2. Niniejsze opracowanie ma na celu :
2.1. Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi.
2.2. Ograniczenie przestrzeni w której pożar może się rozwijać.
2.3. Zapewnienie trwałości konstrukcji budynku podczas powstałego pożaru.
2.4. Zapewnienie swobodnego dotarcia ekipom ratowniczym do miejsca pożaru.
2.5. Ograniczenie  stosowania  łatwo  zapalnych  elementów  wykończenia  wnętrz

pomieszczeń,  stosowanie których przyczynia się  w znacznym stopniu do szybkiego

rozprzestrzeniania się ognia, co stanowi duże zagrożenie życia ludzkiego.
2.6. Zapewnienie odpowiedniej ilości środków gaśniczych do gaszenia powstałego pożaru.
3. Budynek  zaliczono  do  budynków  niskich  (N)  ponieważ  jest  dwukondygnacyjny  z

poddaszem nieużytkowym i jego wysokość  nie przekracza 12m . Wysokość  części

nadziemnej wynosi 7,53m
4. Kondygnacje, parteru, piętra zakwalifikowano do  kategorii  ZLIII zagrożenia ludzi.
5. Projektowane  sufity  podwieszone  wykonane  będą  z  materiałów  niepalnych  lub

niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.



6. Zastosowane wykładziny podłogowe spełniać będą warunek wymagania co najmniej

trudno zapalności.
7. Elementy  wystroju  wnętrz   wykonane  będą  z  materiałów  trudno  zapalnych,  nie

kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.
8. Inwestor jest zobowiązany do sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

10.0
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA KONDYGNACJI POWIERZCHNIA
UŻYTKOWA

POWIERZCHNIA
KONDYGNACJI NETTO

PIWNICA 31,26m 49,58m
PARTER 215,35m 270,17m
I PIĘTRO 206,74m 270,17m
RAZEM 453,35m 589,92m

Piwnica:

Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. (m2 )

-1.1. WIATROŁAP Posadzka beton. 11,22m2

-1.2. HOL Posadzka beton. 5,42 m2

-1.3. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE Posadzka beton. 14,62 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM 31,26 m2

Parter:

Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. (m2 )

0.1. KORYTARZ gres 37,62 m2

0.2. ŁAZIENKA gres 7,50 m2

0.3. POKÓJ INFORMATYKÓW pcv/panele 35,16 m2

0.4. MAGAZYN gres 6,71 m2

0.5. SERWEROWNIA Antyelekostat.pcv 25,77 m2

0.6. UPS Antyelekostat.pcv 16,16 m2

0.7 MAGAZYN KONSERWATORÓW gres 16,80 m2

0.8 POKÓJ KONSERWATORÓW pcv 19,39 m2

0.9 POKÓJ KIEROWCÓW pcv 17,83 m2

0.10 MAGAZYN KIEROWCÓW gres 19,15 m2

0.11 POM.GOSPODARCZE  POD SCHODAMI gres 2,46 m2



0.12 KLATKA SCHODOWA gres 3,67 m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM 221,48 m2

Piętro:

Nr Pomieszczenie Posadzka Pow. (m2 )

1.1. KORYTARZ gres 27,17 m2

1.2. WC gres 11,83 m2

1.3. KUCHNIA gres 8,77 m2

1.4. POKÓJ KONFERENCYJNY pcv/panele 48,95 m2

1.5. POKÓJ pcv/panele 19,17 m2

1.6. POKÓJ pcv/panele 10,89 m2

1.7. POKÓJ pcv/panele 42,46 m2

1.8 POKÓJ pcv/panele 14,87 m2

1.9 POKÓJ pcv/panele 9,10 m2

1.10 POKÓJ pcv/panele 13,53 m2

1.11 KLATKA SCHODOWA gres 8,81m2

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM 215,55m2

Uwaga:

Wszystkie elementy architektoniczno – budowlane budynku należy wykonać
zgodnie z niniejszym projektem technicznym, a zamiary zmian konsultować z

projektantem.
Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym. W przypadku

konieczności wykonania projektu wykonawczego zgłoszonej przez kierownika
budowy lub inwestora biuro może dodatkowo wykonać to opracowanie po

uzgodnieniu warunków przez strony. Odpowiedzialność za realizację obiektu
zgodnie ze sztuką budowlaną spoczywa na kierowniku budowy.

Projekt został sporządzony zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, PN oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. arch. Joanna Tkacz
PO/KK/225/208

Gdynia, grudzień 2009 r.


